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Stosowane skroty

ITB - Instytut Techniki Budowlanej

PzJ - Program zapewnienia jakosci

PN - Polska Norma

AT - Aprobata Techniczna

SST - Szczegotowe Specyfikacje Techniczne
PB - Projekt Budowlany

PW - Projekt Wykonawczy (Techniczny)
POR - Projekt Organizacji Ruchu

ST - Specyfikacja Techniczna

BRANZA TELEKOMUNIKACYJNA

1 WYMAGANIA OGOLNE

1.1 Przedmiot ST

W rozdziale oméwiono wymagania ogdlne dotyczace wykonania i odbioru robo6t obejmujgcych
budowe systemu monitorowania wizyjnego miasta Konskie.

1.2 Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest dokumentem bedacym podstawag do udzielenia zamOwienia i zawarcia
umowy na wykonanie robot ujetych w projekcie budowlanym dotyczacym budowy systemu
antywlamaniowego monitorowania wizyjnego miasta Konskie.

1.3 Zakres robot obj etych ST

Wymagania ogolne zawarte w ST majg zastosowanie przy wykonywaniu i odbiorze robét bedacych
przedmiotem specyfikacji dotyczace;j:

Projekt budowy Systemu Monitorowania Wizyjnego Mias ta Ko nskie

W zakres robot objetych przedmiotowg ST wchodzg roboty montazowe sieci teletechnicznej oraz
zasilanie urzadzen systemu monitorowania wizyjnego.

1.4 Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z podanymi PN.
1.5 Ogoblne wymagania dotycz ace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz ich zgodnos¢ z PB, ST oraz
Z przepisami prawa budowlanego oraz ze sztukg budowlana.

1.5.1 Zakres rob6t

Wykonawca powinien zapewni¢ catos¢ robocizny, materiatéw, sprzetu, narzedzi, transportu i dostaw,
niezbednych do wykonania robét objetych umowa, zgodnie z jej warunkami, PB, ST i ewentualnymi
wskazowkami inspektora nadzoru inwestorskiego. Przed ostatecznym odbiorem rob6t Wykonawca
uporzadkuje plac budowy i przylegly teren, dokona rozliczenia wykonanych robét, materiatéw
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z demontazu i przygotuje obiekt do przekazania. Wykonawca wykona do dnia odbioru i przedstawi
inwestorowi komplet dokumentéw budowy wymaganych przepisami prawa budowlanego. Ponadto
dokona rozliczenia z inwestorem za zuzyte media i wynajmowane pomieszczenia.

1.5.2 Ochrona i utrzymanie robot

Podczas realizacji rob6t (od przyjecia do przekazania placu budowy) Wykonawca jest
odpowiedzialny za ochrone robét oraz mienia inwestora przekazanego razem z placem budowy.

Wykonawca bedzie utrzymywaé roboty do czasu kohcowego odbioru. Utrzymanie powinno byc¢
prowadzone w taki sposob, aby obiekt lub jego elementy byly w zadowalajacym stanie przez caty
czas, do momentu odbioru koncowego.

Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie inspektora nadzoru
inwestorskiego powinien rozpoczaé¢ roboty utrzymaniowe nie pézniej niz w 24 godziny od wezwania
pod rygorem wstrzymania rob6t z winy Wykonawcy.

1.5.3 Zgodno $¢ robo6t z PB i ST

Projekt Budowlany i Specyfikacja Techniczna oraz inne dodatkowe dokumenty przekazane przez
inspektora nadzoru inwestorskiego (np. protokoty konieczno$ci na roboty dodatkowe, zamienne
i zaniechane) stanowig 0 zaméwionym zakresie i sg integralng czescig umowy, a wymagania w nich
zawarte sg obowigzujace dla Wykonawcy.

Wykonawca nie moze wykorzystywac¢ btedéw w PB lub ich opuszczaé. O ich wykryciu powinien
natychmiast powiadomi¢ inspektora nadzoru inwestorskiego, ktéry dokona odpowiednich zmian lub
poprawek (inspektor nadzoru inwestorskiego w przypadku powaznych btedéw wezwie projektanta do
ich usuniecia).

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty winny by¢ zgodne z PB i ST. Dane okreslone
w PB i w ST uwazane sg za wartosci docelowe, od ktérych dopuszczalne sg odchylenia w ramach
okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatdw muszg by¢ jednorodne i wykazywa¢ zgodnosé
z okreslonymi wymogami, a rozrzuty tych cech nie moga przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu
toleranciji.

W przypadku gdy roboty lub materiaty nie bedg w pelni zgodne z PB lub ST i wptynie to na zmiane
parametréw wykonanych elementéw budowli, to takie materialy beda niezwtocznie zastapione
innymi, a roboty wykonane od nowa na koszt Wykonawcy.

1.6 Teren budowy

1.6.1 Przekazanie terenu budowy

Wykonawca dostarczy Inwestorowi nie pozniej niz 14 dni przed ustalonym w umowie terminem
przekazania terenu budowy:

* oswiadczenia osob funkcyjnych o przyjeciu obowigzkéw na budowie (kierownik budowy,
kierownicy robét)

* liste pracownikbw planowanych do zatrudnienia na budowie (imie, nazwisko, imiona
rodzicéw, data i miejsce urodzenia, adres zamieszkania, nr PESEL, nr dowodu osobistego,
date wydania i przez kogo wydany)

¢ liste samochodéw planowanych do obstugi budowy (marka, model, nr rejestracyjny, nr
dowodu rejestracyjnego, dane kierowcy)

Inwestor przekaze teren budowy wykonawcy w terminie ustalonym umowa. W dniu przekazania
placu budowy Inwestor przekaze dziennik budowy wraz ze wszystkimi uzgodnieniami prawnymi
i administracyjnymi.

Wskaze punkt poboru wody i punkty osnowy geodezyjnej. Wykonawca wykona z materiatow
wlasnych i usunie nieodptatnie opomiarowanie punktéw poboru medidw w sposdb uzgodniony
z dostawcg (uzytkownikiem).
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1.6.2 Zabezpieczenie terenu budowy.

Fakt przystgpienia i prowadzenia rob6t Wykonawca obwiesci publicznie, w sposéb uzgodniony
z inspektorem nadzoru inwestorskiego, oraz przez umieszczenie, w miejscach okreslonych przez
inspektora nadzoru inwestorskiego, tablic informacyjnych i ostrzegawczych, w miare potrzeb
podswietlanych, w odpowiednich ilosciach. Inspektor nadzoru inwestorskiego okresli niezbedny
sposoOb ogrodzenia terenu budowy. Koszt zabezpieczenia prowadzonych robét nie podlega odrebnej
zaplacie.

1.7 Powigzania prawne i odpowiedzialno $¢ prawna
1.7.1 Stosowanie si e do ustale n prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest znac i stosowa¢ wszystkie przepisy powszechnie obowigzujace oraz
przepisy wydane przez wtadze miejscowe, ktére sg w jakikolwiek sposéb zwigzane z robotami i jest
w petni odpowiedzialny za ich przestrzeganie podczas prowadzenia budowy.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych lub innych praw wiasnosci i bedzie w pemhi
odpowiedzialny za wypetnienie wszystkich wymagan prawnych odnoénie wykorzystania
opatentowanych rozwigzan projektowych, urzadzen, materiatéw lub metod i w sposéb ciagty bedzie
informowac inspektora o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie zezwoleh i inne odnos$ne
dokumenty.

Jesli nie dotrzymanie w/w wymagan spowoduje nastepstwa finansowe lub prawne to w catosci
obciazg one Wykonawce.

1.7.2 Ochrona wlasno $ci publiczneji prywatnej

Wykonawca jest zobowigzany do ochrony przed uszkodzeniem Ilub zniszczeniem wasnosci
publicznej lub prywatnej. Jezeli w zwigzku z zaniedbaniem, niewtasciwym prowadzeniem robdt lub
brakiem koniecznych dziatan ze strony Wykonawcy nastapi uszkodzenie lub zniszczenie wtasnosci
prywatnej lub publicznej to Wykonawca na swoj koszt naprawi lub odtworzy uszkodzong wtasnosé.
Stan uszkodzonej, a naprawionej wiasnosci powinien by¢ nie gorszy niz przed powstaniem
uszkodzenia.

1.7.3 Ochrona s$rodowiska w czasie wykonywania robo6t

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowac¢ w czasie prowadzenia rob6t wszelkie przepisy ochrony
Srodowiska naturalnego.

W okresie trwania robot Wykonawca bedzie:

» podejmowaé wszystkie uzasadnione kroki zmierzajace do stosowania przepiséw i norm
dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokét terenu budowy oraz bedzie unikat
uszkodzen lub ucigzliwosci dla os6b lub wlasnosci prywatnej i spotecznej, a wynikajacych ze
skazenia srodowiska, hatasu lub innych przyczyn powstalych w nastepstwie jego sposobu
dzialania,

* mie¢ szczegolny wzglad na prace sprzetu budowlanego uzywanego na budowie. Sprzet nie
moze powodowac¢ zniszczeh w Srodowisku naturalnym. Optaty i kary za przekroczenia w
trakcie realizacji robot norm, okreslonych w odpowiednich przepisach, dotyczacych ochrony
Srodowiska, obcigzajg Wykonawce.

Wszystkie skutki ujawnione po okresie realizacji robét, a wynikajgce z zaniedban w czasie realizacji
rob6t obcigzajg Wykonawce.
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1.7.4 Dane techniczne obiektu budowlanego charakter yzujace wplyw obiektu
budowlanego na $rodowisko i jego wykorzystanie oraz na zdrowie ludz [
i obiekty s gsiaduj ace.

1.7.4.1 Zapotrzebowanie i jako$¢ wody oraz ilos¢, jakos$¢ i sposéb odprowadzania
Sciekow

Nalezy zapewni¢ dostateczng ilos¢ wody zdatnej do picia pracownikom zatrudnionym na budowie
oraz do celéw higieniczno - sanitarnych, gospodarczych i przeciwpozarowych. llos¢ wody do celéw
higienicznych przypadajaca dziennie na kazdego pracownika jednoczesnie zatrudnionego nie moze
by¢ mniejsza niz:
a) 120 I - przy pracach w kontakcie z substancjami szkodliwymi, trujgcymi lub zakaznymi albo
powodujacymi silne zabrudzenie pytami, w tym 20 | w przypadku korzystania z natryskow,

b) 90 | - przy pracach brudzacych, wykonywanych w wysokich temperaturach lub
wymagajacych zapewnienia nalezytej higieny proceséw technologicznych, w tym 60 |
w przypadku korzystania z natryskéw,

c) 301 - przy pracach nie wymienionych w pkt. ,a" i ,b".

Niezaleznie od ilosci wody okreslonej w pkt. ,a", ,b", ,c" nalezy zapewnié¢ co najmniej 2,5 | na dobe
na kazdy metr kwadratowy powierzchni terenu poza budynkami, wymagajacej polewania (tereny
zielone, utwardzone ulice, place itp.).

W ogo6lnym obliczeniu zapotrzebowania wody - kierownik budowy powinien réwniez uwzgledni¢
wode na cele przeciwpozarowe.

1.7.4.2 Zapewnienie urzgdzen higieniczno-sanitarnych na budowie
Nalezy urzadzi¢ dla pracownikéw: szatnie, suszarnie odziezy, jadalnie, pomieszczenie do gotowania
napojow, umywalnie, ustepy.

Szatnia 0 powierzchni uzytkowej 0,65m” na jednego pracownika, wyposazona w taborety w ilosci
zapewniajgcej mozliwos¢ siedzenia 50% zatogi najliczniejszej zmiany.

Suszarnia - 0,40m® na jednego pracownika najliczniejszej zmiany, powinna znajdowac sie obok
szatni.

Jadalnia — o powierzchni 1,1m* na jednego pracownika najliczniejszej zmiany. Jadalnie nalezy
wyposazyC¢ w stoty i taborety oraz zlewozmywak z cieptg i zimna woda, Jezeli jadalnia nie znajduje
sie obok umywalni, to przy jadalni nalezy zainstalowa¢ umywalki (jedna na 20 pracownikow).

Umywalnia - powinna by¢ potaczona z szatnia, na kazdych 7 pracownikdéw najliczniejszej zmiany
powinno przypadac¢ jedno stanowisko do mycia, z dostepem do cieptej wody.

Ustepy - 1 oczko ustepowe na 25 pracownikow.

Odlegtos¢ od stanowisk pracy do jadalni nie powinna przekracza¢é 200m, a do szatni 500m.
Pracownikom nalezy zapewni¢ mozliwos¢ korzystania z wody zdatnej do picia. W okresach upatow,
gdy temperatura przekracza 25°C pracownikom nalezy zapewni¢é wode mineralng o temperaturze
15°C. W okresie zimowym nalezy umozliwi¢ korzystanie z goracych positkow regeneracyjnych.

1.7.4.3 Emisja zanieczyszczen gazowych, w tym zapachdéw, pylowych i ptynnych,
z podaniem ich rodzaju, iloSci i zasiegu rozprzestrzeniania sie,

Nie przewiduje sie wykorzystywania do budowy obiektu zadnych materialtdbw oraz urzadzen
emitujacych zanieczyszczenia gazowe, w tym zapachy, pylowe i ptynne.

1.7.4.4 Rodzaj i ilos¢ wytwarzanych odpaddéw

Na terenie obiektu budowlanego przewiduje sie wystepowanie nastepujacych odpaddow:

e zuzytymi opakowan,
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« materiatldw poeksploatacyjnych powstatych w wyniku prac budowlanych, np.: rur PCV, kabli,
materiatdw metalowych itp.

« mas ziemnych lub skalnych, ktére sa usuwane oraz przemieszczane w zwigzku z realizacjg
inwestycji

Nie przewiduje sie wystapienia odpadow promieniotwdrczych.

Wytwarzajacy odpady jest zobowigzany do stosowania takich form ustug, lub wykorzystywania
surowcow i materiatdw, ktére zapobiegaja powstawaniu odpaddw, albo pozwalajg utrzymac ich ilos¢
na mozliwie najnizszym poziomie, a takze zmniejszajg ucigzliwos¢ badz zagrozenie ze strony
odpadéw dla zycia lub zdrowia ludzi oraz dla srodowiska.

Zbieranie odpadow powstatych w wyniku prowadzenia prac moze odbywac sie wylgcznie w workach
lub specjalnie przygotowanych przez prowadzgcego prace, odrebnych pojemnikach (kontenerach).

a) Obowigzek usuwania odpadéw, ich wykorzystywania lub unieszkodliwiania spoczywa na
wytwarzajacym odpady.
b) Woytwarzajacy odpady moze zleci¢ wykonanie obowigzku, o ktérym mowa w ust. a), odbiorcy
odpadow.
Wytwarzajgcy odpady jest zobowigzany do prowadzenia ich iloSciowej i jakosciowej ewidencji,
zgodnie z przyjeta klasyfikacjg odpadow oraz listg odpadéw niebezpiecznych.

Ewidencja, o ktdrej, powinna zapewni¢ ilosciows i jakosciowa kontrole:
* wytwarzanych odpadow,

e obrotu i przeksztalcania odpadéw w trakcie ich usuwania do miejsc wykorzystywania lub
unieszkodliwiania,

Odpady niebezpieczne powinny by¢ w pierwszej kolejno$ci wykorzystywane lub unieszkodliwiane
w miejscu ich powstawania.

Usuwanie odpadéw niebezpiecznych jest dopuszczalne tylko wéwczas, gdy ich wykorzystywanie lub
unieszkodliwianie w miejscu powstawania jest niewykonalne, badz tez nieracjonalne ze wzgledéw
ekologicznych lub ekonomicznych.

Usuwanie odpadéw niebezpiecznych odbywa sie z zachowaniem przepiséw obowigzujacych przy
transporcie materiatow niebezpiecznych.

1.7.4.5 Emisja halasbw oraz wibracji, a takze promieniowania, w szczegdlnosci
jonizujgcego, pola elektromagnetycznego i innych zaktocenn z podaniem
i odpowiednich parametréw tych zakidcen, z podaniem odpowiednich parametrow
tych czynnikow i zasieg ich rozprzestrzeniania sie,

W przypadku projektowanej kanalizacji kablowej nie zachodzi emisja halasu, wibracji
i promieniowania oraz innych zakidécen zwigzanych z zaburzaniem s$rodowiska akustycznego
otoczenia.

Projektowany swiattowodowy system transmisji danych nie wytwarza po6l elektromagnetycznych.

1.7.4.6 Wplyw obiektu budowlanego na istniejgcy drzewostan, powierzchnie ziemi, w tym
glebe, wody powierzchniowe i podziemne

Planowana inwestycja, jak i pdzniej prowadzona dziatalno$¢ nie bedzie stanowi¢ zagrozenia dla
srodowiska naturalnego.

1.7.5 Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materialy, ktére w sposob trwaly sg szkodliwe dla otoczenia, nie beda dopuszczone do uzycia. Nie
dopuszcza sie do uzycia materialtdbw wywotujgcych szkodliwe promieniowanie o natezeniu wiekszym
od dopuszczalnego. Wszystkie materialy uzyte do robdt bedg musialy mie¢ Swiadectwa
dopuszczenia do stosowania wydane przez uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajace brak
szkodliwego oddziatywania tych materiatéw na srodowisko.
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Jezeli Wykonawca uzyt materialtdw szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a ich
uzycie spowodowato jakiekolwiek zagrozenie dla $rodowiska, to konsekwencje tego poniesie
Inwestor.

Utylizacja materiatéw szkodliwych z demontazu nalezy do Wykonawcy i nie podlega dodatkowej
optacie.

1.7.6 Ochrona przeciwpo zarowa

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepiséw ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca musi posiadac
sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy na terenie budowy,
w pomieszczeniach biurowych i magazynowych oraz w maszynach i pojazdach mechanicznych.
Materiaty tatwopalne winny by¢ skladowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami
i zabezpieczone przed dostepem oséb trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszystkie straty powodowane pozarem wywotanym jako
rezultat realizacji robét albo przez personel Wykonawcy.

Wykonawca odpowiadaé bedzie za straty spowodowane przez pozar wywotany przez osoby trzecie,
powstaty w wyniku zaniedban w zabezpieczeniu budowy i materiatéw niebezpiecznych.

1.7.7 Bezpiecze Astwo i higiena pracy (BHP)

Podczas realizacji rob6t Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepiséw dotyczacych BHP. Wykonawca,
w szczegolnosci, ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespetiajacych odpowiednich wymagan
sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywa¢ wszelkie urzadzenia zabezpieczajace,
socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia os6b zatrudnionych na
budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego. Uznaje sie, ze wszystkie koszty
zZwigzane z wypetieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg
uwzglednione w cenie kosztorysowej.

2 MATERIALY

2.1 Akceptowanie u zytych materiatow

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatow
przeznaczonych do robét Wykonawca przedstawi szczegotowe informacje dotyczace
proponowanego zrodta wytwarzania, zamawiania i odpowiednie $wiadectwa badania jakosci, do
zatwierdzenia przez inspektora nadzoru inwestorskiego. Zatwierdzenia danego materialu z danego
zrodta nie oznacza automatycznego zatwierdzenia pozostatych materiatow z tego zrodia.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze materiaty
uzyskane z dopuszczonego zrédta w sposéb ciagly spetniajg wymagania ST w czasie prowadzenia
robét.

Jezeli materialy z akceptowanego zrédia sg niejednorodne lub o niezadawalajgcej jakosci,
Wykonawca powinien zmieni¢ zrédto zaopatrywania w materiaty.

2.2 Materialy nie odpowiadaj ace wymaganiom

Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy.
Uzywanie materiatdbw bez akceptacji inspektora nadzoru inwestorskiego Wykonawca wykonuje na
wlasne ryzyko, liczac sie z tym, ze roboty nie zostang przyjete i zaptacone.

2.3 Przechowywanie i skladowanie materiatéw
Wykonawca zapewni aby tymczasowo sktadowane materialy, do czasu gdy bedg one potrzebne do

wbudowania, byly zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowaty swojg jakosé i wlasciwosci oraz
byly dostepne do kontroli przez inspektora nadzoru inwestorskiego. Przechowywanie materiatow
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musi sie odbywa¢ na zasadach i w warunkach odpowiednich dla danego materiatu oraz zeby
w sposéb skuteczny zabezpieczone byty przed dostepem os6b trzecich.

Wszystkie miejsca czasowego skladowania materialtdbw powinny by¢ po zakonczeniu robét
doprowadzone przez Wykonawce do ich pierwotnego stanu.

2.4 Rodzajiilo $¢ podstawowych materiatdw

Wykaz materiatow przewidzianych w PB Wykonawca znajdzie w oddzielnym przedmiarze robot
sporzadzonego w jednym egzemplarzu.

3 SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robot i bedzie gwarantowac przeprowadzenie
robdt, zgodnie z zasadami okreslonymi w PB i ST.

W przypadku braku ustalen w wyzej wymienionych dokumentach, sprzet powinien byé uzgodniony
i zaakceptowany przez inspektora nadzoru inwestorskiego.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowa¢ prowadzenie robét zgodnie z PB i ST. Sprzet
nalezacy do Wykonawcy lub wynajety do wykonania robét ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie
i gotowosci do pracy. Sprzet winien byé zgodny z normami ochrony srodowiska i przepisami jego
uzytkowania. Wykonawca dostarczy na zadanie inspektorowi nadzoru inwestorskiego kopie
dokumentoéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania ,tam gdzie jest to wymagane
przepisami.

Wybrany sprzet po akceptacji, nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody. Jakikolwiek sprzet,
maszyny, urzgdzenia i narzedzia niegwarantujgce zachowania warunkow technologicznych, zostang
przez inspektora nadzoru inwestorskiego niedopuszczone do robot.

Wykonawca jest zobligowany do skalkulowania kosztow jednorazowych sprzetu w cenie
jednostkowej robét do ktérych jest przeznaczony, koszty transportu sprzetu nie podlegajg oddzielnej
zaplacie.

4 TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkoéw transportu, ktore nie wptyng
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robét i wkasciwosci przewozonych materiatow.

Wykonawca bedzie usuwat na biezaco i na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane
jego pojazdami na drogach publicznych i na dojazdach na teren budowy.

5 WYKONANIE ROBOT

5.1 Ogolne zasady wykonywania robot

Wykonawca odpowiedzialny jest za prowadzenie rob6t zgodnie z umowag oraz za jakosc
stosowanych materiatow i wykonywanych robot, za ich zgodno$¢ z PB, wymaganiami ST, PZJ oraz
poleceniami inspektora nadzoru inwestorskiego.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za doktadne wyznaczenie wysokosci wszystkich elementéw
rob6t zgodnie z rzednymi odniesionymi w PB lub przekazanymi przez inspektora nadzoru
inwestorskiego. Wysokosci nie odniesione w PB i nie podane przez inspektora nalezy wyznaczyé¢
zgodnie z odpowiednimi obowigzujgcymi przepisami.

5.2 Decyzje i polecenie inspektora nadzoru inwestor  skiego.

Decyzje inspektora dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw robét beda oparte
na wymaganiach sformutowanych w umowie, PB, ST, PN, innych normach i instrukcjach.

Inspektor jest upowazniony do inspekcji wszystkich robét i kontroli wszystkich materiatow
dostarczonych na budowe lub na niej produkowanych.
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Polecenia inspektora bedg wykonywane nie pézniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich
otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania robét. Skutki finansowe z tego tytutu
poniesie Wykonawca.

W przypadku op6znien realizacyjnych budowy, stwarzajgcych zagrozenie dla finalnego zakonczenia
robét, inspektor ma prawo wprowadzi¢ podwykonawce na okreslone roboty na koszt Wykonawcy.

6 KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1 Program zapewnienia jako $ci (PZJ).

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty inspektora nadzoru
PZJ, w ktérym przedstawi on zamierzony sposob wykonania rob6t, mozliwosci techniczne, kadrowe
i organizacyjne, gwarantujgce wykonanie rob6t zgodnie z PB, ST oraz poleceniami i ustaleniami
inspektora.

Program zapewnienia jakos$ci winien zawierac:
a) Czes¢ ogolng opisujaca;
e organizacje wykonania rob6t w tym terminy i spos6b prowadzenia robét,
e przepisy BHP,
» wykaz zespotow roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

* wykaz oséb odpowiedzialnych za jakos$¢ i terminowo$¢ wykonania poszczegoélnych
robét,

b) Czes$¢ szczegbdtowg opisujacy dla kazdego asortymentu robdét:

« wykaz maszyn i urzgdzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi
oraz wyposazeniem,

e sposob postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajgcymi wymogom;
6.2 Zasady kontroli jako $ci robot

Wykonawca odpowiedzialny jest za peing kontrole robét i jakosci materiatdw. Wykonawca zapewni
odpowiedni system kontroli, wigczajac personel, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia
niezbedne do prowadzenia kontroli robot.

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwosci sg okreslone w ST i normach.

W przypadku gdy nie zostaty one tam okreslone, inspektor ustali jaki zakres kontroli jest konieczny,
aby zapewni¢ wykonanie zgodne z PB.

6.3 Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzane zgodnie z wymaganiami norm i instrukcji. Przed
przystapieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora o rodzaju, miejscu
i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na
pidmie ich wyniki do akceptacji przez Inspektora. Wyniki przechowywane bedg na terenie budowy
i okazywane na kazde zgdanie Inspektora nadzoru.

6.4 Badania prowadzone przez inspektora nadzoru inw  estorskiego

Inspektor, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli rob6t przedstawionego przez Wykonawce
w PZJ, bedzie ocenia¢ zgodnos¢ materiatdw i rob6t z wymaganiami ST na podstawie wynikow
dostarczonych przez Wykonawce. Jezeli wyniki tych badan wykazg, ze raporty wykonawcy sg
niewiarygodne, to Inspektor zleci przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych badan. W tym
przypadku calkowite koszty powtérnych lub dodatkowych badan poniesione zostang przez
Wykonawce.
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W przypadku powtarzania sie niewiarygodnosci w prowadzeniu badan przez Wykonawce, Inspektor
moze wprowadzi¢ staly, niezalezny nadzér nad badaniami. Koszt tego nadzoru poniesie
Wykonawca.

6.5 Atesty jako $ci materialéw i urz agdzen

Przed wykonaniem badan jakosci materiatow przez Wykonawce, Inspektor moze dopusci¢ do uzycia
materiaty posiadajgce atest producenta stwierdzajacy ich pelng zgodno$¢ z warunkami podanymi
w ST.

W przypadku materiatdow, dla ktérych atesty sg wymagane przez ST, kazda partia materiatu
dostarczona na budowe winna posiadac¢ atest okreslajacy w sposéb jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe muszg posiadac atesty wydane przez producenta, poparte, w razie potrzeby,
wynikami wykonanych przez niego badan. Kopie wynikow tych badan beda dostarczone przez
Wykonawce Inspektorowi. Materiaty posiadajace atesty, a urzadzenia wazne legalizacje, moga byc¢
badane w dowolnym czasie.

Atesty i legalizacje przechowywane beda na terenie budowy i okazywane Inspektorowi na kazde
zadanie.

7 DOKUMENTY BUDOWY

7.1 Dziennik budowy
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujacym Inwestora i Wykonawce
w okresie trwania budowy. Obowigzek prowadzenia dziennika budowy spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na biezaco i beda dotyczy¢ przebiegu robét, stanu
bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i ekonomicznej strony budowy.

Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktéra
dokonata zapisu, z podaniem imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy bedg czytelne,
dokonywane trwatg technikg, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden po drugim, bez
przerw. Zatgczone do dziennika budowy protokély i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym
numerem zatgcznika, opatrzone datg i podpisem Wykonawcy oraz Inspektora.

Do dziennika budowy nalezy wpisywa¢ w szczegdlnosci:
« date przyjecia i zakres obowigzkéw oséb funkcyjnych na budowie
* date przyjecia placu budowy
e date rozpoczecia robot
e uzgodnienie przez Inspektora PZJ i harmonogramow robét
e terminy rozpoczecia i zakohczenia poszczegolnych elementéw roboét

e przebieg robo6t, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw
w robotach,

e uwagii polecenia Inspektora,
» daty zarzadzenia wstrzymania rob6t z podaniem przyczyn ich wstrzymania

» zgloszenia i daty odbioru robdt zanikajacych, ulegajacych zakryciu, czesciowych
i kohcowych odbioréw robét,

e wyjasnienia uwagi i propozycje Wykonawcy,

* dane dotyczace czynnosci geodezyjnych dokonywanych przed i w trakcie wykonywania
robdt,

« dane dotyczace sposobu zabezpieczenia robdt,

e dane dotyczace jakosci materiatdw, oraz wyniki przeprowadzonych badan z podaniem kto
je prowadzit
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e wyniki préb poszczegélnych elementéw budowli z podaniem kto je prowadzit,
* inne istotne informacje o przebiegu robot.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy beda przedstawiane
Inspektorowi do ustosunkowania sie. Decyzje Inspektora wpisane do dziennika budowy Wykonawca
podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.

Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora do ustosunkowania sie. Projektant nie jest
strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy robot.

7.2 Ksiega obmiaru robot

Ksiega obmiaru robét jest dokumentem budowy. Za prowadzenie ksiegi obmiaru robot
odpowiedzialny jest Wykonawca.

Ksiega obmiaru robot stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego wykonania kazdego
z elementdéw robot i stanowi podstawe do zaptaty. Obmiary wykonanych robot prowadzi sie
w sposob ciagly w jednostkach przyjetych w ST.

Ksiega obmiaru robot zawiera karty obmiaru robét z:
e numerem kolejnym karty
e podstawg wyceny i opisem robot
* ilo$¢ przedmiarowa robét
e datg obmiaru
e obmiarem przeprowadzonym zgodnie z zasadami podanymi w pkt. 8.0. ST
« iloscig rob4t wykonanych od poczatku budowy

Ksiega obmiaru robdt musi by¢ przedstawiana do sprawdzenia Inspektorowi po wykonaniu robot,
przed ich zakonczeniem, jednak nie pozniej, niz na koniec okresu rozrachunkowego, wynikajgcego
zumowy. Fakt przedstawienia ksiegi obmiaru robot Inspektorowi do potwierdzenia faktycznie
wykonanego zakresu robdt Wykonawca uwidoczni wpisem do dziennika budowy.

7.3 Dokumenty laboratoryjne

Atesty materiatow, orzeczenia o jakosci materiatdw, recepty robocze i kontrolne wyniki badan
Wykonawcy bedg stanowi¢ zatacznik do protokétu odbioru.

7.4 Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sie takze:
* decyzja pozwolenia na budowe
¢ protokot przekazania placu budowy
* harmonogram budowy
* umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne
* protokoty odbioru rob6t
e protokoly z narad i ustalen
* dowody przekazania materiatébw z demontazu,

* korespondencja na budowie
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7.5 Przechowywanie dokumentow budowy

Dokumenty budowy bedg przechowywane na budowie w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentéw spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej prawem.

8 OBMIAR ROBOT

8.1 0Ogolne zasady obmiaru robot
Obmiar robét bedzie odzwierciedlat faktyczny zakres wykonanych robét zgodnie z PB i ST,
w jednostkach ustalonych w wycenionym kosztorysie ofertowym.

Obmiaru rob6t dokonuje Wykonawca po powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie
obmierzanych rob6t i terminie obmiaru, co najmniej na trzy dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru
wpisywane bedg do Ksiegi obmiaru rob6t. Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) nie
zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robét. Bledne dane zostang poprawione
w/g ustalen inspektora na pismie.

Obmiar gotowych rob6t bedzie przeprowadzony z czestoscig wymagang do umownych ptatnosci.
8.2 Czas przeprowadzania obmiaru

Obmiary bedg przeprowadzane przed ostatecznym odbiorem robét, a takze w przypadku
wystepowania dtuzszych przerw w robotach i zmiany Wykonawcy.

8.3 Wykonywanie obmiaru robot
Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia wykonywane beda w spos6b zrozumiaty

i jednoznaczny.

Do pomiaru uzywane beda tylko sprawne narzedzia pomiarowe, posiadajace czytelng skale,
jednoznacznie okreslajaca wykonany pomiar. Wykonany obmiar robét zawiera¢ bedzie:

e podstawe wyceny i opis robét

e ilo$¢ przedmiarowg robét (z kosztorysu ofertowego)

e date obmiaru

* miejsce obmiaru przez podanie: nr detalu, elementu, wykonanie szkicu pomocniczego

e obmiar robét z podaniem skladowych obmiaru w kolejnosci: dlugos¢ x szerokos$¢ x
gtebokosc¢ , a kanatdéw kablowych: diugosé = wynik obmiaru

« ilos¢ robét wykonanych od poczatku budowy
* dane osoby sporzadzajacej obmiar

9 ODBIOR ROBOT

9.1 Rodzaje odbioréw

Roboty odbiorowe, podlegaja nastepujacym etapom robot, dokonywanym przez Inspektora:
« odbiorowi rob6t zanikajacych
e odbiorowi czesciowemu, elementéw robét
« odbiorowi konhcowemu, ostatecznemu

e odbiorowi pogwarancyjnemu
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9.2 Odbidr robét zanikaj acych i ulegaj acych zakryciu

Odbiér roboét zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci
wykonywanych robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbioru robét dokonuje
Inspektor.

Gotowos¢ danej czesci robét do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy
i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora. Odbiér przeprowadzony bedzie niezwlocznie, nie
pozniej jednak, niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia
o tym fakcie Inspektora.

9.3 Odbidr cz esciowy

Odbiér czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robo6t. Odbioru robét dokonuje
Inspektor.

Gotowos¢ danej czesci robét do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy
i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora. Odbiér przeprowadzony bedzie niezwiocznie, nie
pozniej jednak, niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia
o tym fakcie Inspektora.

9.4 Odbior ostateczny (ko hcowy)

Odbior ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do ich
ilosci, jakosci i wartosci. Calkowite zakonczenie rob6t oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego
bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy z bezzwlocznym
powiadomieniem na piSmie o tym fakcie Inwestora.

Osiagniecie gotowosci do odbioru musi potwierdzi¢ wpisem do dziennika budowy Inspektor nadzoru
inwestorskiego. Wykonawca przekaze Inspektorowi nadzoru kompletny operat kolaudacyjny,
zawierajacy dokumenty zgodnie z wykazem zawarty w pkt. 8.6 . W terminie siedmiu dni od daty
potwierdzenia gotowosci do odbioru Inwestor powiadomi pisemnie Wykonawce o dacie rozpoczecia
odbioru i sktadzie powotanej komisji kolaudacyjnej. Rozpoczecie prac komisji nastgpi nie pézniej niz
przed uptywem terminu okreslonego w umowie.

Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw,
wynikow badan i pomiaréw, oceny wizualnej oraz zgodnosci wykonania robét z PB i ST. W toku
odbioru ostatecznego komisja zapozna sie z realizacjg rob6t, zwtaszcza w zakresie wykonania robét
uzupetniajagcych i rob6t poprawkowych.

W przypadku niewykonania wyznaczonych robét poprawkowych lub rob6t uzupetniajacych komisja
przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonanych robét w poszczegdinych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej PB lub ST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma
wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo oso6b, zwierzat i mienia,
komisja dokona potragcen, oceniajgc pomniejszong wartos¢ wykonanych robét w stosunku do
wymagan przyjetych w umowie.

9.5 Odbiér pogwarancyjny

Odbior pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robot zwigzanych z usunieciem wad
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym. Odbiér
pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad
odbioru ostatecznego.

9.6 Dokumenty odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego jest protokoét odbioru ostatecznego
robdt sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Inwestora.
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Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé operat kolaudacyjny
zawierajacy:

« PB powykonawczy z naniesionymi zmianami wykonawczymi

e Dziennik budowy — oryginat i kopie

*  Obmiar robét

« Dokumenty ustalajgce wartos¢ koncowa robo6t (kalkulacje koncowa, kosztorys koncowy)
e Atesty jakosciowe wbudowanych materiatow

« Dokumenty potwierdzajace legalizacje wbudowanych urzadzen

e Sprawozdania techniczne z prob ruchowych

«  Protokoty préb i badan

e Protokoty odbioru robét zanikajgcych

* Rozliczenie z demontazu

« Oswiadczenia os6b funkcyjnych na budowie wymagane Prawem Budowlanym
e Inne dokumenty wymagane przez Inwestora (np. Inwentaryzacj e)

W przypadku, gdy wedtug komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedg
gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin
odbioru ostatecznego robét. Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub
uzupetniajgce bedg zestawione wg wzoru ustalonego przez Inwestora, wykonane i zgloszone
pisemnie przez Wykonawce do odbioru w terminie ustalonym przez komisje.

10 PODSTAWA PLATNO SCI

Podstawg ptatnosci jest cena za jednostke obmiaru (cena jednostkowa) ustalona dla danej pozycji
na podstawie kalkulacji jednostkowych wykonanych przez Wykonawce przyjeta przez Inwestora
W umowie.

Cena jednostkowa pozycji uwzglednia wszystkie czynno$ci, wymagania i badania sktadajgce sie na
jej wykonanie, okreslone w ST i PB.

Cena jednostkowa obejmuije:
e robocizne,
e warto$é zuzytych materiatdw wraz z kosztami ich zakupu,

* warto$¢ pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie sprzetu na plac
budowy i z powrotem, montaz i demontaz na stanowisku pracy),

* koszty posrednie w sklad ktérych wchodza: ptace personelu i kierownictwa zakladu,
pracownikéw nadzoru i laboratorium, wydatki dotyczace bhp, ustugi obce na rzecz budowy,
ubezpieczenia, koszty zarzadu przedsiebiorstwa Wykonawcy, koszty eksploatacji zaplecza,

e zysk kalkulacyjny zawierajacy: ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu innych wydatkéw
ktére moga wystapi¢ w czasie realizacji robot .

11 PRZEPISY ZWIAZANE

Warunki  techniczne  wykonawstwa i odbioru rob6t budowlano-montazowych cz.ll. Instalacje
sanitarne i przemystowe.

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r Prawo budowlane (Dz.U. Nr 207 z 2003r poz. 2016 ze zmianami
w Dz.U. z 2004r Nr 6, poz.41, Nr 92, poz.881, Nr 93, poz 888 z po6zniejszymi zmianami)

Ustawa z dnia 29 styczen 2004 r.Prawo zamowien publicznych (Dz.U.z dnia 9 lutego 2004r.
Z pOzniejszymi zmianami)

Ustawa z dnia 11 lipca 2003 r. o ochronie przeciwpozarowej (Dz.U. Nr 121 poz. 1139 z pOzniejszymi
Zmianami)
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Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. 0 zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. Nr 80 poz. 717 z 2003 r
z pbézniejszymi zmianami)
Rozporzadzenie MGPIB z dnia 21 listopada 1995r. zmieniajgce rozporzadzenie w sprawie

aprobat i kryteribw technicznych dotyczacych wyrobéw budowlanych (Dz.U.Nrl36p0z.672)
stosowania niektorych Polskich Norm (Dz.U. Nr 22 poz. 209).

Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlano-Montazowych tom Il. Instalacje
sanitarne i przemystowe z 1988r.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU
ROBOT BUDOWLANYCH

System Monitorowania Wizyjnego Miasta Ko  nskie

1 PRzebMIOT ST

W rozdziale oméwiono wymagania dotyczace wykonania i odbioru rob6t obejmujacych budowe
systemu monitorowania wizyjnego miasta Konskie

2 ZAKRES STOSOWANIA ST

Specyfikacja techniczna jest dokumentem bedacym podstawg do udzielenia zamoéwienia i zawarcia

umowy na wykonanie robot ujetych w projekcie budowlanym dotyczacym budowy systemu
monitorowania wizyjnego miasta Konskie.

3 ZAKRES ROBOT OBJETYCH ST

Wymagania og6lne zawarte w ST majg zastosowanie przy wykonywaniu i odbiorze robét bedacych
przedmiotem specyfikacji dotyczacej:

Projekt budowy Systemu Monitorowania Wizyjnego Mias ta Ko nskie

4  SzCzZEGOLOWY OPIS ROBOT:

e montaz kamery obrotowej zewnetrznej K-1, na dachu budynku zlokalizowanego przy
ul. Wojska Polskiego 1,

* montaz kamery obrotowej zewnetrznej K-2, na dedykowanym stupie zlokalizowanym
przy skrzyzowaniu ul. Kilinskiego i Wojska Polskiego,

e montaz kamery obrotowej zewnetrznej K-3, na dedykowanym stupie zlokalizowanym
przy skrzyzowaniu ul. Warszawskiej i Staszica,

* montaz kamery obrotowej zewnetrznej K-4, na projektowanym przez Elektroprojekt Kielce
S.A. stupie oswietlenia ulicznego zlokalizowanym przy skrzyzowaniu ul. Pitsudskiego i
taziennej,

e montaz kamery obrotowej zewnetrznej K-5, na dedykowanym stupie zlokalizowanym przy
ul. Polnej,

* montaz kamery obrotowej zewnetrznej K-6, na dedykowanym stupie zlokalizowanym przy
skrzyzowaniu ul. Zamkowej i 16-go Stycznia,

« montaz kamery obrotowej zewnetrznej K-7, na dedykowanym stupie zlokalizowanym przy
gtéwnej alei parkowej,

« montaz kamery obrotowej zewnetrznej K-8, na dachu budynku ptywalni miejskiej, po prawej
stronie od wejscia gtownego,

e montaz kamery obrotowej zewnetrznej K-9, na dachu budynku zlokalizowanego przy
ul. Wojska Polskiego 26b,

 montaz kamery obrotowej zewnetrznej K-11, na dedykowanym stupie zlokalizowanym przy
skrzyzowaniu ul. Kazanowskiej i Pitsudskiego,

e montaz kamery obrotowej zewnetrznej K-12, na dachu budynku zlokalizowanego przy
ul. 16-go Stycznia 2,

e montaz kamery obrotowej zewnetrznej K-13, na dedykowanym stupie przy Oranzerii
Egipskiej, po stronie potudniowo-wschodniej,
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 montaz kamery obrotowej zewnetrznej K-14, na dedykowanym stupie przy Urzedzie Stanu
Cywilnego,

e montaz kamery obrotowej zewnetrznej K-16, na dachu budynku zlokalizowanego przy
ul. 1-go Maja 1,

e montaz kamery obrotowej zewnetrznej K-17, na elewacji budynku zlokalizowanego przy
ul. Pocztowej 1,

« montaz kamery obrotowej zewnetrznej K-18, na projektowanym przez Elektroprojekt Kielce
S.A. slupie oswietlenia ulicznego zlokalizowanym przy skrzyzowaniu ul. Pitsudskiego
i Warszawskiej,

e podigczenie nowych i istniejgcych punktow kamerowych do istniejacej magistrali
Swiattowodowej poprzez wykonanie przylagczy $Swiattowodowych od wytypowanych
studzienek kanalizacyjnych do wszystkich punktéw kamerowych,

e podigczenie zasilania do wszystkich nowych punktéw kamerowych z wytypowanych miegjsc,
e montaz stanowiska obserwacji na Komendzie Powiatowej Policji przy ulicy Laziennej 12,

* montaz szafy RACK umieszczonej w serwerowni zlokalizowanej na Komendzie Powiatowej
Policji przy ulicy taziennej 12

e montaz i uruchomienie urzadzenia rejestracji obrazow - serwer w szafie RACK
w serwerowni Komendy Powiatowej Policji,

e montaz i uruchomienie konwerterow sygnatu wideo w szafie RACK

5 DOKUMENTACJA TECHNICZNA

Podstawg realizacji robét jest projekt wykonawczy ,Projekt Wykonawczy Instalacji Systemu
Monitorowania Wizyjnego miasta Konskie”

6 ODBIOR MATERIALOW

Wykonawca przedstawi do odbioru elementy instalacyjne bezposrednio po dostarczeniu elementéw
na teren budowy. Odbior ten powinien obejmowaé sprawdzenie ich whasciwosci technicznych
zgodnie z wymaganiami odpowiednich norm przedmiotowych, aprobat technicznych, dokumentacji
iinnych dokumentéw odniesienia. Jako$¢ materialtbw musi by¢ potwierdzona whasciwymi
dokumentami dopuszczajgcymi materiaty do obrotu i stosowania w budownictwie.

7 ODBIOR ELEMENTOW PO INSTALACJI

Badanie sposobu montazu elementéw zostanie dokonany po zamontowaniu urzadzen oraz utozeniu
instalacji sygnatowej oraz zasilajgcej. Badaniom poddany zostanie sposob instalacji poszczego6inych
urzadzen, jego zgodno$¢ z wymaganiami norm i aprobat oraz wymaganiami przedstawionymi
w projekcie wykonawczym.

8 ODBIOR KONCOWY
Odbior koncowy systemu zostanie dokonany zgodnie z zalozeniami STWIOR po uruchomieniu
systemu w terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego. Odbiér koncowy obejmie miedzy innymi:

* sprawdzenie zgodnosci wykonania z dokumentacjg projektowa, umowa, specyfikacjq itp.,
sprawdzenia nalezy dokonaé¢ na podstawie ogledzin i pomiardow podstawie protokotéw
odbioréw wiw i zapiséw w dzienniku budowy,

e sprawdzenie jakosci i prawidtowosci uzytych materiatdbw na podstawie protokotéw odbioru
materiatow,

» sprawdzenia prawidtowosci wykonania montazu instalacji dokona¢ po uzyskaniu przez nie
petnych wiasciwosci techniczno-uzytkowych,

» sprawdzenie prawidtowosci systemu zgodnie z warunkami funkcjonalnymi stawianymi przed
systemem w dokumentaciji projektowe;j.
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