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Stosowane skróty 

ITB � Instytut Techniki Budowlanej 

PZJ � Program zapewnienia jakości 

PN � Polska Norma 

AT � Aprobata Techniczna 

SST � Szczegółowe Specyfikacje Techniczne 

PB � Projekt Budowlany 

PW � Projekt Wykonawczy (Techniczny) 

POR � Projekt Organizacji Ruchu 

ST � Specyfikacja Techniczna 

BRANśA  TELEKOMUNIKACYJNA 

1 WYMAGANIA OGÓLNE  

1.1 Przedmiot ST 

W rozdziale omówiono wymagania ogólne dotyczące wykonania i odbioru robót obejmujących 
budowę systemu monitorowania wizyjnego miasta Końskie. 

1.2 Zakres stosowania ST 

Specyfikacja techniczna jest dokumentem będącym podstawą do udzielenia zamówienia i zawarcia 
umowy na wykonanie robót ujętych w projekcie budowlanym dotyczącym budowy systemu 
antywłamaniowego monitorowania wizyjnego miasta Końskie. 

1.3 Zakres robót obj ętych ST 

Wymagania ogólne zawarte w ST mają zastosowanie przy wykonywaniu  i odbiorze robót będących 
przedmiotem specyfikacji dotyczącej: 

Projekt budowy Systemu Monitorowania Wizyjnego Mias ta Końskie  

W zakres robót objętych przedmiotową ST wchodzą roboty montaŜowe sieci teletechnicznej oraz 
zasilanie urządzeń systemu monitorowania wizyjnego.  

1.4 Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z podanymi PN. 

1.5 Ogólne wymagania dotycz ące robót 

Wykonawca  robót jest odpowiedzialny za jakość ich  wykonania oraz ich zgodność z PB, ST oraz 
z przepisami prawa budowlanego oraz ze sztuką budowlaną. 

1.5.1 Zakres robót  

Wykonawca powinien zapewnić całość robocizny, materiałów, sprzętu, narzędzi, transportu i dostaw, 
niezbędnych do wykonania robót objętych umową, zgodnie z jej warunkami, PB, ST i ewentualnymi 
wskazówkami inspektora nadzoru inwestorskiego. Przed ostatecznym odbiorem robót Wykonawca 
uporządkuje plac budowy i przyległy teren, dokona rozliczenia wykonanych robót, materiałów 
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z demontaŜu i przygotuje obiekt do przekazania. Wykonawca wykona do dnia odbioru i przedstawi 
inwestorowi komplet dokumentów budowy wymaganych przepisami prawa budowlanego. Ponadto 
dokona rozliczenia z inwestorem za zuŜyte media  i wynajmowane pomieszczenia. 

1.5.2 Ochrona i utrzymanie robót 

Podczas realizacji robót (od przyjęcia do przekazania placu budowy) Wykonawca jest 
odpowiedzialny za ochronę robót oraz mienia inwestora przekazanego razem z placem budowy. 

Wykonawca będzie utrzymywać roboty do czasu końcowego odbioru. Utrzymanie powinno być 
prowadzone w taki sposób, aby obiekt lub jego elementy były w zadowalającym stanie przez cały 
czas, do momentu odbioru końcowego. 

Jeśli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie inspektora nadzoru 
inwestorskiego powinien rozpocząć roboty utrzymaniowe nie później niŜ w 24 godziny od wezwania 
pod rygorem wstrzymania robót z winy Wykonawcy. 

1.5.3 Zgodno ść robót z PB i ST 

Projekt Budowlany i Specyfikacja Techniczna oraz inne dodatkowe dokumenty przekazane przez 
inspektora nadzoru inwestorskiego (np. protokoły konieczności na roboty dodatkowe, zamienne 
i zaniechane) stanowią o zamówionym zakresie i są integralną częścią umowy, a wymagania w nich 
zawarte są obowiązujące dla Wykonawcy. 

Wykonawca nie moŜe wykorzystywać błędów w PB lub ich opuszczać. O ich wykryciu powinien 
natychmiast powiadomić inspektora nadzoru inwestorskiego, który dokona odpowiednich zmian lub 
poprawek (inspektor nadzoru inwestorskiego w przypadku powaŜnych błędów wezwie projektanta do 
ich usunięcia).  

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały winny być zgodne z PB i ST. Dane określone 
w PB i w ST uwaŜane są za wartości docelowe, od których dopuszczalne są odchylenia w ramach 
określonego przedziału tolerancji. Cechy materiałów muszą być jednorodne i wykazywać zgodność 
z określonymi wymogami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału 
tolerancji. 

W przypadku gdy roboty lub materiały nie będą w pełni zgodne z PB lub ST i wpłynie to na zmianę 
parametrów wykonanych elementów budowli, to takie materiały będą niezwłocznie zastąpione 
innymi, a roboty wykonane od nowa na koszt Wykonawcy. 

1.6 Teren budowy 

1.6.1 Przekazanie terenu budowy 

Wykonawca dostarczy Inwestorowi nie później niŜ 14 dni przed ustalonym w umowie terminem 
przekazania terenu budowy: 

• oświadczenia osób funkcyjnych o przyjęciu obowiązków na budowie (kierownik budowy, 
kierownicy robót) 

• listę pracowników planowanych do zatrudnienia na budowie (imię, nazwisko, imiona 
rodziców, data i miejsce urodzenia, adres zamieszkania, nr PESEL, nr dowodu osobistego, 
datę wydania i przez kogo wydany) 

• listę samochodów planowanych do obsługi budowy (marka, model, nr rejestracyjny, nr 
dowodu rejestracyjnego, dane kierowcy) 
  

Inwestor przekaŜe teren budowy wykonawcy w terminie ustalonym umową. W dniu przekazania 
placu budowy Inwestor przekaŜe dziennik budowy wraz ze wszystkimi uzgodnieniami prawnymi 
i administracyjnymi.  

WskaŜe punkt poboru wody i punkty osnowy geodezyjnej. Wykonawca wykona z materiałów 
własnych i usunie nieodpłatnie opomiarowanie punktów poboru mediów w sposób uzgodniony 
z dostawcą (uŜytkownikiem). 
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1.6.2 Zabezpieczenie terenu budowy. 

Fakt przystąpienia i prowadzenia robót Wykonawca obwieści publicznie, w sposób uzgodniony 
z inspektorem nadzoru inwestorskiego, oraz przez umieszczenie, w miejscach określonych przez 
inspektora nadzoru inwestorskiego, tablic informacyjnych i ostrzegawczych, w miarę potrzeb 
podświetlanych, w odpowiednich ilościach. Inspektor nadzoru inwestorskiego określi niezbędny 
sposób ogrodzenia terenu budowy. Koszt zabezpieczenia prowadzonych robót nie podlega odrębnej 
zapłacie. 

1.7 Powi ązania prawne i odpowiedzialno ść prawna  

1.7.1 Stosowanie si ę do ustale ń prawa i innych przepisów 

Wykonawca zobowiązany jest znać i stosować wszystkie przepisy powszechnie obowiązujące oraz 
przepisy wydane przez władze miejscowe, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami i jest 
w pełni odpowiedzialny za ich przestrzeganie podczas prowadzenia budowy. 

Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych lub innych praw własności i będzie w pełni 
odpowiedzialny za wypełnienie wszystkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania 
opatentowanych rozwiązań projektowych, urządzeń, materiałów lub metod i w sposób ciągły będzie 
informować inspektora o swoich działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne 
dokumenty. 

Jeśli nie dotrzymanie w/w wymagań spowoduje następstwa finansowe lub prawne to w całości 
obciąŜą one Wykonawcę. 

1.7.2 Ochrona własno ści publicznej i prywatnej 

Wykonawca jest zobowiązany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem własności 
publicznej lub prywatnej. JeŜeli w związku z zaniedbaniem, niewłaściwym prowadzeniem robót lub 
brakiem koniecznych działań ze strony Wykonawcy nastąpi uszkodzenie lub zniszczenie własności 
prywatnej lub publicznej to Wykonawca na swój koszt naprawi lub odtworzy uszkodzoną własność. 
Stan uszkodzonej, a naprawionej własności powinien być nie gorszy niŜ przed powstaniem 
uszkodzenia. 

1.7.3 Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy ochrony 
środowiska naturalnego. 

W okresie trwania robót Wykonawca będzie: 

• podejmować wszystkie uzasadnione kroki zmierzające do stosowania przepisów i norm 
dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie unikał 
uszkodzeń lub uciąŜliwości dla osób lub własności prywatnej i społecznej, a wynikających ze 
skaŜenia środowiska, hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu 
działania, 

• mieć szczególny wzgląd na prace sprzętu budowlanego uŜywanego na budowie. Sprzęt nie 
moŜe powodować zniszczeń w środowisku naturalnym. Opłaty i kary za przekroczenia w 
trakcie realizacji robót norm, określonych w odpowiednich przepisach, dotyczących ochrony 
środowiska, obciąŜają Wykonawcę. 

Wszystkie skutki ujawnione po okresie realizacji robót, a wynikające z zaniedbań w czasie realizacji 
robót obciąŜają Wykonawcę. 
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1.7.4 Dane techniczne obiektu budowlanego charakter yzujące wpływ obiektu 
budowlanego na środowisko i jego wykorzystanie oraz na zdrowie ludz i 
i obiekty s ąsiaduj ące. 

1.7.4.1 Zapotrzebowanie i jakość wody oraz ilość, jakość i sposób odprowadzania 
ścieków 

NaleŜy zapewnić dostateczną ilość wody zdatnej do picia pracownikom zatrudnionym na budowie 
oraz do celów higieniczno - sanitarnych, gospodarczych i przeciwpoŜarowych. Ilość wody do celów 
higienicznych przypadająca dziennie na kaŜdego pracownika jednocześnie zatrudnionego nie moŜe 
być mniejsza niŜ: 

a) 120 l - przy pracach w kontakcie z substancjami szkodliwymi, trującymi lub zakaźnymi albo 
powodującymi silne zabrudzenie pyłami, w tym 20 l w przypadku korzystania z natrysków, 

b) 90 l - przy pracach brudzących, wykonywanych w wysokich temperaturach lub 
wymagających zapewnienia naleŜytej higieny procesów technologicznych, w tym 60 l 
w przypadku korzystania z natrysków, 

c) 30 l - przy pracach nie wymienionych w pkt. „a" i „b". 

NiezaleŜnie od ilości wody określonej w pkt. „a", „b", „c" naleŜy zapewnić co najmniej 2,5 l na dobę 
na kaŜdy metr kwadratowy powierzchni terenu poza budynkami, wymagającej polewania (tereny 
zielone, utwardzone ulice, place itp.). 

W ogólnym obliczeniu zapotrzebowania wody - kierownik budowy powinien równieŜ uwzględnić 
wodę na cele przeciwpoŜarowe. 

 

1.7.4.2 Zapewnienie urządzeń higieniczno-sanitarnych na budowie 

NaleŜy urządzić dla pracowników: szatnie, suszarnie odzieŜy, jadalnie, pomieszczenie do gotowania 
napojów, umywalnie, ustępy. 

Szatnia o powierzchni uŜytkowej 0,65m2 na jednego pracownika, wyposaŜona w taborety w ilości 
zapewniającej moŜliwość siedzenia 50% załogi najliczniejszej zmiany. 

Suszarnia - 0,40m2 na jednego pracownika najliczniejszej zmiany, powinna znajdować się obok 
szatni. 

Jadalnia – o powierzchni 1,1m2 na jednego pracownika najliczniejszej zmiany. Jadalnię naleŜy 
wyposaŜyć w stoły i taborety oraz zlewozmywak z ciepłą i zimna wodą, JeŜeli jadalnia nie znajduje 
się obok umywalni, to przy jadalni naleŜy zainstalować umywalki (jedna na 20 pracowników). 

Umywalnia - powinna być połączona z szatnią, na kaŜdych 7 pracowników najliczniejszej zmiany 
powinno przypadać jedno stanowisko do mycia, z dostępem do ciepłej wody. 

Ustępy - 1 oczko ustępowe na 25 pracowników. 

Odległość od stanowisk pracy do jadalni nie powinna przekraczać 200m, a do szatni 500m. 
Pracownikom naleŜy zapewnić moŜliwość korzystania z wody zdatnej do picia. W okresach upałów, 
gdy temperatura przekracza 25oC pracownikom naleŜy zapewnić wodę mineralną o temperaturze 
15oC. W okresie zimowym naleŜy umoŜliwić korzystanie z gorących posiłków regeneracyjnych. 

1.7.4.3 Emisja zanieczyszczeń gazowych, w tym zapachów, pyłowych i płynnych, 
z podaniem ich rodzaju, ilości i zasięgu rozprzestrzeniania się, 

Nie przewiduję się wykorzystywania do budowy obiektu Ŝadnych materiałów oraz urządzeń 
emitujących zanieczyszczenia gazowe, w tym zapachy, pyłowe i płynne. 

1.7.4.4 Rodzaj i ilość wytwarzanych odpadów 

Na terenie obiektu budowlanego przewiduje się występowanie następujących odpadów: 

• zuŜytymi opakowań, 
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• materiałów poeksploatacyjnych powstałych w wyniku prac budowlanych, np.: rur PCV, kabli, 
materiałów metalowych itp. 

• mas ziemnych lub skalnych, które są usuwane oraz przemieszczane w związku z realizacją 
inwestycji 

Nie przewiduje się wystąpienia odpadów promieniotwórczych. 

Wytwarzający odpady jest zobowiązany do stosowania takich form usług, lub wykorzystywania 
surowców i materiałów, które zapobiegają powstawaniu odpadów, albo pozwalają utrzymać ich ilość 
na moŜliwie najniŜszym poziomie, a takŜe zmniejszają uciąŜliwość bądź zagroŜenie ze strony 
odpadów dla Ŝycia lub zdrowia ludzi oraz dla środowiska. 

Zbieranie odpadów powstałych w wyniku prowadzenia prac  moŜe odbywać się wyłącznie w workach 
lub specjalnie przygotowanych przez prowadzącego prace, odrębnych pojemnikach (kontenerach). 

a) Obowiązek usuwania odpadów, ich wykorzystywania lub unieszkodliwiania spoczywa na 
wytwarzającym odpady. 

b) Wytwarzający odpady moŜe zlecić wykonanie obowiązku, o którym mowa w ust. a), odbiorcy 
odpadów. 

Wytwarzający odpady jest zobowiązany do prowadzenia ich ilościowej i jakościowej ewidencji, 
zgodnie z przyjętą klasyfikacją odpadów oraz listą  odpadów niebezpiecznych. 

Ewidencja, o której, powinna zapewnić ilościową i jakościową kontrolę: 

• wytwarzanych odpadów, 

• obrotu i przekształcania odpadów w trakcie ich usuwania do miejsc wykorzystywania lub 
unieszkodliwiania, 

Odpady niebezpieczne powinny być w pierwszej kolejności wykorzystywane  lub unieszkodliwiane 
w miejscu ich powstawania. 

Usuwanie odpadów niebezpiecznych jest dopuszczalne tylko wówczas, gdy ich wykorzystywanie lub 
unieszkodliwianie w miejscu powstawania jest niewykonalne, bądź teŜ nieracjonalne ze względów 
ekologicznych lub ekonomicznych. 

Usuwanie odpadów niebezpiecznych odbywa się z zachowaniem przepisów obowiązujących przy 
transporcie materiałów niebezpiecznych. 

1.7.4.5 Emisja hałasów oraz wibracji, a takŜe promieniowania, w szczególności 
jonizującego, pola elektromagnetycznego i innych zakłóceń z podaniem 
i odpowiednich parametrów tych zakłóceń, z podaniem odpowiednich parametrów 
tych czynników i zasięg ich rozprzestrzeniania się, 

W przypadku projektowanej kanalizacji kablowej nie zachodzi emisja hałasu, wibracji 
i promieniowania oraz innych zakłóceń związanych z zaburzaniem środowiska akustycznego 
otoczenia. 

Projektowany światłowodowy system transmisji danych nie wytwarza pól elektromagnetycznych. 

1.7.4.6 Wpływ obiektu budowlanego na istniejący drzewostan, powierzchnię ziemi, w tym 
glebę, wody powierzchniowe i podziemne 

Planowana inwestycja, jak i później prowadzona działalność nie będzie stanowić zagroŜenia dla 
środowiska naturalnego. 

1.7.5 Materiały szkodliwe dla otoczenia 

Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do uŜycia. Nie 
dopuszcza się do uŜycia materiałów  wywołujących szkodliwe promieniowanie o natęŜeniu większym 
od dopuszczalnego. Wszystkie materiały uŜyte do robót będą musiały mieć świadectwa 
dopuszczenia do  stosowania wydane przez uprawnioną jednostkę, jednoznacznie określające brak 
szkodliwego oddziaływania tych materiałów na środowisko. 
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JeŜeli Wykonawca uŜył materiałów szkodliwych dla otoczenia zgodnie  ze specyfikacjami, a ich 
uŜycie spowodowało jakiekolwiek zagroŜenie dla środowiska, to konsekwencje tego poniesie 
Inwestor. 

Utylizacja materiałów szkodliwych z demontaŜu naleŜy do Wykonawcy i nie podlega dodatkowej 
opłacie. 

1.7.6 Ochrona przeciwpo Ŝarowa 

Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpoŜarowej. Wykonawca musi posiadać 
sprawny sprzęt przeciwpoŜarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy na terenie budowy, 
w pomieszczeniach biurowych i magazynowych oraz w maszynach i pojazdach mechanicznych. 
Materiały łatwopalne winny być składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami 
i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszystkie straty powodowane poŜarem wywołanym jako 
rezultat realizacji robót albo przez personel Wykonawcy. 

Wykonawca odpowiadać będzie za straty spowodowane przez poŜar wywołany przez osoby trzecie, 
powstały w wyniku zaniedbań w zabezpieczeniu budowy i materiałów niebezpiecznych. 

1.7.7 Bezpiecze ństwo i higiena pracy (BHP) 

Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących BHP. Wykonawca, 
w szczególności, ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach 
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespełniających odpowiednich wymagań 
sanitarnych. Wykonawca zapewni i będzie utrzymywać wszelkie urządzenia zabezpieczające, 
socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzieŜ dla ochrony Ŝycia i zdrowia osób zatrudnionych na 
budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. Uznaje się, Ŝe wszystkie koszty 
związane z wypełnieniem wymagań określonych powyŜej nie podlegają odrębnej zapłacie i są 
uwzględnione w cenie kosztorysowej. 

2 MATERIAŁY  

2.1 Akceptowanie u Ŝytych materiałów 

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiałów 
przeznaczonych do robót Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące 
proponowanego źródła wytwarzania, zamawiania i odpowiednie świadectwa badania jakości, do 
zatwierdzenia przez inspektora nadzoru inwestorskiego. Zatwierdzenia danego materiału z danego 
źródła nie oznacza automatycznego zatwierdzenia pozostałych materiałów z tego źródła. 

Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań w celu udokumentowania, Ŝe materiały 
uzyskane z dopuszczonego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania ST w czasie prowadzenia 
robót. 

JeŜeli materiały z akceptowanego źródła są niejednorodne lub o niezadawalającej jakości, 
Wykonawca powinien zmienić źródło zaopatrywania w materiały. 

2.2 Materiały nie odpowiadaj ące wymaganiom 

Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu budowy. 
UŜywanie materiałów bez akceptacji inspektora nadzoru inwestorskiego Wykonawca wykonuje na 
własne ryzyko, licząc się z tym, Ŝe roboty nie zostaną przyjęte i zapłacone. 

2.3 Przechowywanie i składowanie materiałów 

Wykonawca zapewni aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one potrzebne do 
wbudowania, były zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwości oraz 
były dostępne do kontroli przez inspektora nadzoru inwestorskiego. Przechowywanie materiałów 
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musi się odbywać na zasadach i w warunkach odpowiednich dla danego materiału oraz Ŝeby 
w sposób skuteczny zabezpieczone były przed dostępem osób trzecich.  

Wszystkie miejsca czasowego składowania materiałów powinny być po zakończeniu robót 
doprowadzone przez Wykonawcę do ich pierwotnego stanu. 

2.4 Rodzaj i ilo ść podstawowych materiałów 

Wykaz materiałów przewidzianych w PB Wykonawca znajdzie w oddzielnym przedmiarze robót 
sporządzonego w jednym egzemplarzu. 

3 SPRZĘT 

Wykonawca jest zobowiązany do uŜywania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót i będzie gwarantować przeprowadzenie 
robót, zgodnie z zasadami określonymi w PB i ST. 

W przypadku braku ustaleń w wyŜej wymienionych dokumentach, sprzęt powinien być uzgodniony 
i zaakceptowany przez inspektora nadzoru inwestorskiego. 

Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować prowadzenie robót zgodnie z PB i ST. Sprzęt 
naleŜący do Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w dobrym stanie 
i gotowości do pracy. Sprzęt winien być zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami jego 
uŜytkowania. Wykonawca dostarczy na Ŝądanie inspektorowi nadzoru inwestorskiego kopie 
dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do uŜytkowania ,tam gdzie jest to wymagane 
przepisami. 

Wybrany sprzęt po akceptacji, nie moŜe być później zmieniany bez jego zgody. Jakikolwiek sprzęt, 
maszyny, urządzenia i narzędzia niegwarantujące zachowania warunków technologicznych, zostaną 
przez inspektora nadzoru inwestorskiego niedopuszczone do robót. 

Wykonawca jest zobligowany do skalkulowania kosztów jednorazowych sprzętu w cenie 
jednostkowej robót do których jest przeznaczony, koszty transportu sprzętu nie podlegają oddzielnej 
zapłacie. 

4 TRANSPORT 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 
niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewoŜonych materiałów. 

Wykonawca będzie usuwał na bieŜąco i na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane 
jego pojazdami na drogach publicznych i na dojazdach na teren budowy. 

5 WYKONANIE ROBÓT  

5.1 Ogólne zasady wykonywania robót 

Wykonawca odpowiedzialny jest za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość 
stosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z PB, wymaganiami ST, PZJ oraz 
poleceniami inspektora nadzoru inwestorskiego. 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wyznaczenie wysokości wszystkich elementów 
robót zgodnie z rzędnymi odniesionymi w PB lub przekazanymi przez inspektora nadzoru 
inwestorskiego. Wysokości nie odniesione w PB i nie podane przez inspektora naleŜy wyznaczyć 
zgodnie z odpowiednimi obowiązującymi przepisami. 

5.2 Decyzje i polecenie inspektora nadzoru inwestor skiego. 

Decyzje inspektora dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów  robót będą oparte 
na wymaganiach sformułowanych w umowie, PB, ST, PN, innych normach i instrukcjach. 

Inspektor jest upowaŜniony do inspekcji wszystkich robót i kontroli wszystkich materiałów 
dostarczonych na budowę lub na niej produkowanych. 
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Polecenia inspektora będą wykonywane nie później niŜ w czasie przez niego wyznaczonym, po ich 
otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu 
poniesie Wykonawca. 

W przypadku opóźnień realizacyjnych budowy, stwarzających zagroŜenie dla finalnego zakończenia 
robót, inspektor ma prawo wprowadzić podwykonawcę na określone roboty na koszt Wykonawcy. 

6 KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 

6.1 Program zapewnienia jako ści (PZJ). 

Do obowiązków Wykonawcy naleŜy opracowanie i przedstawienie do aprobaty inspektora nadzoru 
PZJ, w którym przedstawi on zamierzony sposób wykonania robót, moŜliwości techniczne, kadrowe 
i organizacyjne, gwarantujące wykonanie robót zgodnie z PB, ST oraz poleceniami i ustaleniami 
inspektora. 

Program zapewnienia jakości winien zawierać: 

a) Część ogólną opisującą: 

• organizację wykonania robót w tym terminy i sposób prowadzenia robót, 

• przepisy BHP, 

• wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne, 

• wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych 
robót, 

b) Część szczegółową opisującą dla kaŜdego asortymentu robót: 

• wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi 
oraz wyposaŜeniem, 

• sposób postępowania z materiałami i robotami nie odpowiadającymi wymogom; 

6.2 Zasady kontroli jako ści robót 

Wykonawca odpowiedzialny jest za pełną kontrolę robót i jakości materiałów. Wykonawca zapewni 
odpowiedni system kontroli, włączając personel, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia 
niezbędne do prowadzenia kontroli robót. 

Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwości są określone w ST i normach. 

W przypadku gdy nie zostały one tam określone, inspektor ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, 
aby zapewnić wykonanie zgodne z PB. 

6.3 Badania i pomiary 

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzane zgodnie z wymaganiami norm i instrukcji. Przed 
przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Inspektora o rodzaju, miejscu 
i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na 
piśmie ich wyniki do akceptacji przez Inspektora. Wyniki przechowywane będą na terenie budowy 
i okazywane na kaŜde Ŝądanie Inspektora nadzoru. 

6.4 Badania prowadzone przez inspektora nadzoru inw estorskiego 

Inspektor, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót przedstawionego przez Wykonawcę 
w PZJ, będzie oceniać zgodność materiałów i robót z wymaganiami ST na podstawie wyników 
dostarczonych przez Wykonawcę. JeŜeli wyniki tych badań wykaŜą, Ŝe raporty wykonawcy są 
niewiarygodne, to Inspektor zleci przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań. W tym 
przypadku całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych badań poniesione zostaną przez 
Wykonawcę. 
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W przypadku powtarzania się niewiarygodności w prowadzeniu badań przez Wykonawcę, Inspektor 
moŜe wprowadzić stały, niezaleŜny nadzór nad badaniami. Koszt tego nadzoru poniesie 
Wykonawca. 

6.5 Atesty jako ści materiałów i urz ądzeń  

Przed wykonaniem badań jakości materiałów przez Wykonawcę, Inspektor moŜe dopuścić do uŜycia 
materiały posiadające atest producenta stwierdzający ich pełną zgodność z warunkami podanymi 
w ST. 

W przypadku materiałów, dla których atesty są wymagane przez ST, kaŜda partia materiału 
dostarczona na budowę winna posiadać atest określający w sposób jednoznaczny jej cechy. 

Produkty przemysłowe muszą posiadać atesty wydane przez producenta, poparte, w razie potrzeby, 
wynikami wykonanych przez niego badań. Kopie wyników tych badań będą dostarczone przez 
Wykonawcę Inspektorowi. Materiały posiadające atesty, a urządzenia waŜne legalizacje, mogą być 
badane w dowolnym czasie. 

Atesty i legalizacje przechowywane będą na terenie budowy i okazywane Inspektorowi na kaŜde 
Ŝądanie. 

7 DOKUMENTY BUDOWY  

7.1 Dziennik budowy 

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Inwestora i Wykonawcę 
w okresie trwania budowy. Obowiązek prowadzenia dziennika budowy spoczywa na Wykonawcy. 

Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieŜąco i będą dotyczyć przebiegu robót, stanu 
bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i ekonomicznej strony budowy. 

KaŜdy zapis w dzienniku budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, która 
dokonała zapisu, z podaniem imienia i nazwiska oraz stanowiska słuŜbowego. Zapisy będą czytelne, 
dokonywane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden po drugim, bez 
przerw. Załączone do dziennika budowy protokóły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym 
numerem załącznika, opatrzone datą i podpisem Wykonawcy oraz Inspektora. 

Do dziennika budowy naleŜy wpisywać w szczególności: 

• datę przyjęcia i zakres obowiązków osób funkcyjnych na budowie 

• datę przyjęcia placu budowy 

• datę rozpoczęcia robót 

• uzgodnienie przez Inspektora PZJ i harmonogramów robót 

• terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót 

• przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw 
w robotach, 

• uwagi i polecenia Inspektora, 

• daty zarządzenia wstrzymania robót z podaniem przyczyn ich wstrzymania 

• zgłoszenia i daty odbioru robót zanikających, ulegających zakryciu, częściowych 
i końcowych odbiorów robót, 

• wyjaśnienia uwagi i propozycje Wykonawcy, 

• dane dotyczące czynności geodezyjnych dokonywanych przed i w trakcie wykonywania 
robót, 

• dane dotyczące sposobu zabezpieczenia robót, 

• dane dotyczące jakości materiałów, oraz wyniki przeprowadzonych badań z podaniem kto 
je prowadził 
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• wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem kto je prowadził, 

• inne istotne informacje o przebiegu robót. 

Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy będą przedstawiane 
Inspektorowi do ustosunkowania się. Decyzje Inspektora wpisane do dziennika budowy Wykonawca 
podpisuje z zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska. 

Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora do ustosunkowania się. Projektant nie jest 
stroną umowy i nie ma uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy robót. 

7.2 Ksi ęga obmiaru robót 

Księga obmiaru robót jest dokumentem budowy. Za prowadzenie księgi obmiaru robót 
odpowiedzialny jest Wykonawca. 

Księga obmiaru robót stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego wykonania kaŜdego 
z elementów robót i stanowi podstawę do zapłaty. Obmiary wykonanych robót prowadzi się 
w sposób ciągły w jednostkach przyjętych w ST. 

Księga obmiaru robót zawiera karty obmiaru robót z: 

• numerem kolejnym karty 

• podstawą wyceny i opisem robót 

• ilość przedmiarową robót 

• datą obmiaru 

• obmiarem przeprowadzonym zgodnie z zasadami podanymi w pkt. 8.0. ST  

• ilością robót wykonanych od początku budowy 

Księga obmiaru robót musi być przedstawiana do sprawdzenia Inspektorowi po wykonaniu robót, 
przed ich zakończeniem, jednak nie później, niŜ na koniec okresu rozrachunkowego, wynikającego 
z umowy. Fakt przedstawienia księgi obmiaru robót Inspektorowi do potwierdzenia faktycznie 
wykonanego zakresu robót Wykonawca uwidoczni wpisem do dziennika budowy. 

7.3 Dokumenty laboratoryjne 

Atesty materiałów, orzeczenia o jakości materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki badań 
Wykonawcy będą stanowić załącznik do protokółu odbioru. 

7.4 Pozostałe dokumenty budowy 

Do dokumentów budowy zalicza się takŜe: 

• decyzja pozwolenia na budowę 

• protokół przekazania placu budowy 

• harmonogram budowy 

• umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne 

• protokóły odbioru robót 

• protokóły z narad i ustaleń 

• dowody przekazania materiałów z demontaŜu,  

• korespondencja na budowie 
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7.5 Przechowywanie dokumentów budowy 

Dokumenty budowy będą przechowywane na budowie w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. 
Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie 
przewidzianej prawem. 

8 OBMIAR ROBÓT  

8.1 Ogólne zasady obmiaru robót 

Obmiar robót będzie odzwierciedlał faktyczny zakres wykonanych robót zgodnie  z PB i ST, 
w jednostkach ustalonych w wycenionym kosztorysie ofertowym.  

Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie 
obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na trzy dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru 
wpisywane będą do Księgi obmiaru robót. Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) nie 
zwalnia Wykonawcy od  obowiązku ukończenia wszystkich robót. Błędne dane zostaną poprawione 
w/g ustaleń inspektora na piśmie. 

Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do umownych płatności. 

8.2 Czas przeprowadzania obmiaru 

Obmiary będą przeprowadzane przed ostatecznym odbiorem robót, a takŜe w przypadku 
występowania dłuŜszych przerw w robotach i zmiany Wykonawcy. 

8.3 Wykonywanie obmiaru robót 

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia wykonywane będą  w sposób zrozumiały 
i jednoznaczny.  

Do pomiaru uŜywane będą tylko sprawne narzędzia pomiarowe, posiadające czytelną skalę, 
jednoznacznie określającą wykonany pomiar.  Wykonany obmiar robót zawierać będzie: 

• podstawę wyceny i opis robót 

• ilość przedmiarową robót (z kosztorysu ofertowego) 

• datę obmiaru 

• miejsce obmiaru przez podanie:  nr detalu, elementu, wykonanie szkicu pomocniczego 

• obmiar robót z podaniem składowych obmiaru w kolejności: długość x szerokość x 
głębokość , a kanałów kablowych: długość =  wynik obmiaru 

• ilość robót wykonanych od początku budowy 

• dane osoby sporządzającej obmiar 

9 ODBIÓR ROBÓT  

9.1 Rodzaje odbiorów 

Roboty odbiorowe, podlegają następującym etapom robót, dokonywanym przez Inspektora: 

• odbiorowi robót zanikających 

• odbiorowi częściowemu, elementów robót 

• odbiorowi końcowemu, ostatecznemu 

• odbiorowi pogwarancyjnemu 



System Monitorowania Wizyjnego Miasta Końskie 
Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych 

Strona 14 z 18 
 

9.2 Odbiór robót zanikaj ących i ulegaj ących zakryciu 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości  i jakości 
wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. Odbioru robót dokonuje 
Inspektor. 

Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy 
i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora. Odbiór przeprowadzony będzie niezwłocznie, nie 
później jednak, niŜ w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia 
o tym fakcie Inspektora. 

9.3 Odbiór cz ęściowy 

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru robót dokonuje 
Inspektor. 

Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy 
i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora. Odbiór przeprowadzony będzie niezwłocznie, nie 
później jednak, niŜ w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia 
o tym fakcie Inspektora. 

9.4 Odbiór ostateczny (ko ńcowy) 

Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich 
ilości, jakości i wartości. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego 
będzie stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do dziennika budowy z bezzwłocznym 
powiadomieniem na piśmie o tym fakcie Inwestora. 

Osiągnięcie gotowości do odbioru musi potwierdzić wpisem do dziennika budowy Inspektor nadzoru 
inwestorskiego. Wykonawca przekaŜe Inspektorowi nadzoru kompletny operat kolaudacyjny, 
zawierający dokumenty zgodnie z wykazem zawarty w pkt. 8.6 . W terminie siedmiu dni od daty 
potwierdzenia gotowości do odbioru Inwestor powiadomi pisemnie Wykonawcę o dacie rozpoczęcia 
odbioru i składzie powołanej komisji kolaudacyjnej. Rozpoczęcie prac komisji nastąpi nie później niŜ 
przed upływem terminu określonego w umowie. 

Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłoŜonych dokumentów, 
wyników badań i pomiarów, oceny wizualnej oraz zgodności wykonania robót z PB i ST. W toku 
odbioru ostatecznego komisja zapozna się z realizacją robót, zwłaszcza w zakresie wykonania robót 
uzupełniających i robót poprawkowych. 

W przypadku niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających komisja 
przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru ostatecznego. 

W przypadku stwierdzenia przez komisje, Ŝe jakość wykonanych robót  w poszczególnych 
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej PB lub ST z uwzględnieniem tolerancji i nie ma 
większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczeństwo osób, zwierząt i mienia, 
komisja dokona potrąceń, oceniając pomniejszoną wartość wykonanych robót w stosunku do 
wymagań przyjętych w umowie. 

9.5 Odbiór pogwarancyjny 

Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad 
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. Odbiór 
pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad 
odbioru ostatecznego. 

9.6 Dokumenty odbioru ostatecznego 

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego jest protokół odbioru ostatecznego 
robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Inwestora. 
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Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować operat kolaudacyjny 
zawierający: 

• PB powykonawczy z naniesionymi zmianami wykonawczymi 

• Dziennik budowy – oryginał i kopię 

• Obmiar robót 

• Dokumenty ustalające wartość końcową robót (kalkulację końcową, kosztorys końcowy) 

• Atesty jakościowe wbudowanych materiałów 

• Dokumenty potwierdzające legalizację wbudowanych urządzeń 

• Sprawozdania techniczne z prób ruchowych 

• Protokóły prób i badań 

• Protokóły odbioru robót zanikających 

• Rozliczenie z demontaŜu 

• Oświadczenia osób funkcyjnych na budowie wymagane Prawem Budowlanym 

• Inne dokumenty wymagane przez Inwestora ( np. I n w e n t a r y z a c j  ę ) 

W przypadku, gdy według komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą 
gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin 
odbioru ostatecznego robót. Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub 
uzupełniające będą zestawione wg wzoru ustalonego przez Inwestora, wykonane i zgłoszone 
pisemnie przez Wykonawcę do odbioru w terminie ustalonym przez komisję. 

10 PODSTAWA PŁATNO ŚCI 

Podstawą płatności jest cena za jednostkę obmiaru (cena jednostkowa) ustalona dla danej pozycji 
na podstawie kalkulacji jednostkowych wykonanych przez Wykonawcę przyjęta przez Inwestora 
w umowie.  

Cena jednostkowa pozycji uwzględnia wszystkie czynności, wymagania i badania składające się na 
jej wykonanie, określone w ST i PB. 

Cena jednostkowa obejmuje: 

• robociznę, 

• wartość zuŜytych materiałów wraz z kosztami ich zakupu, 

• wartość pracy sprzętu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie sprzętu na plac 
budowy i z powrotem, montaŜ i demontaŜ na stanowisku pracy), 

• koszty pośrednie w skład których wchodzą: płace personelu i kierownictwa zakładu, 
pracowników nadzoru i laboratorium, wydatki dotyczące bhp, usługi obce na rzecz budowy, 
ubezpieczenia, koszty zarządu przedsiębiorstwa Wykonawcy, koszty eksploatacji zaplecza, 

• zysk kalkulacyjny zawierający: ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytułu innych wydatków 
które mogą wystąpić w czasie realizacji robót . 

11 PRZEPISY ZWIĄZANE 

Warunki  techniczne  wykonawstwa i odbioru robót budowlano-montaŜowych cz.II. Instalacje 
sanitarne i przemysłowe. 

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r Prawo budowlane (Dz.U. Nr 207 z 2003r poz. 2016 ze zmianami 
w Dz.U. z 2004r Nr 6, poz.41, Nr 92, poz.881, Nr 93, poz 888 z późniejszymi zmianami) 

Ustawa z dnia 29 styczeń 2004 r.Prawo zamówień publicznych (Dz.U.z dnia 9 lutego 2004r. 
z późniejszymi zmianami) 

Ustawa z dnia 11 lipca 2003 r. o ochronie przeciwpoŜarowej (Dz.U. Nr 121 poz. 1139 z późniejszymi 
zmianami) 
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Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. Nr 80 poz. 717 z 2003 r 
z późniejszymi zmianami) 

Rozporządzenie  MGPiB  z  dnia  21  listopada 1995r. zmieniające  rozporządzenie  w  sprawie 
aprobat i kryteriów technicznych dotyczących wyrobów budowlanych (Dz.U.Nr136poz.672) 
stosowania niektórych Polskich Norm (Dz.U. Nr 22 poz. 209).  

Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlano-MontaŜowych tom II. Instalacje 
sanitarne i przemysłowe z 1988r.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU 
ROBÓT BUDOWLANYCH 

System Monitorowania Wizyjnego Miasta Ko ńskie 
 

1 PRZEDMIOT ST 

W rozdziale omówiono wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót obejmujących budowę 
systemu monitorowania wizyjnego miasta Końskie 

2 ZAKRES STOSOWANIA ST 

Specyfikacja techniczna jest dokumentem będącym podstawą do udzielenia zamówienia i zawarcia 
umowy na wykonanie robót ujętych w projekcie budowlanym dotyczącym budowy systemu 
monitorowania wizyjnego miasta Końskie. 

3 ZAKRES ROBÓT OBJ ĘTYCH ST 

Wymagania ogólne zawarte w ST mają zastosowanie przy wykonywaniu  i odbiorze robót będących 
przedmiotem specyfikacji dotyczącej: 

Projekt budowy Systemu Monitorowania Wizyjnego Mias ta Końskie  

4 SZCZEGÓŁOWY OPIS ROBÓT : 

• montaŜ kamery obrotowej zewnętrznej K-1, na dachu budynku zlokalizowanego przy 
ul. Wojska Polskiego 1, 

• montaŜ kamery obrotowej zewnętrznej K-2, na dedykowanym słupie zlokalizowanym 
przy skrzyŜowaniu ul. Kilińskiego i Wojska Polskiego, 

• montaŜ kamery obrotowej zewnętrznej K-3, na dedykowanym słupie zlokalizowanym 
przy skrzyŜowaniu ul. Warszawskiej i Staszica, 

• montaŜ kamery obrotowej zewnętrznej K-4, na projektowanym przez Elektroprojekt Kielce 
S.A. słupie oświetlenia ulicznego zlokalizowanym przy skrzyŜowaniu ul. Piłsudskiego i 
Łaziennej, 

• montaŜ kamery obrotowej zewnętrznej K-5, na dedykowanym słupie zlokalizowanym przy 
ul. Polnej, 

• montaŜ kamery obrotowej zewnętrznej K-6, na dedykowanym słupie zlokalizowanym przy 
skrzyŜowaniu ul. Zamkowej i 16-go Stycznia, 

• montaŜ kamery obrotowej zewnętrznej K-7, na dedykowanym słupie zlokalizowanym przy 
głównej alei parkowej, 

• montaŜ kamery obrotowej zewnętrznej K-8, na dachu budynku pływalni miejskiej, po prawej 
stronie od wejścia głównego, 

• montaŜ kamery obrotowej zewnętrznej K-9, na dachu budynku zlokalizowanego przy 
ul. Wojska Polskiego 26b, 

• montaŜ kamery obrotowej zewnętrznej K-11, na dedykowanym słupie zlokalizowanym przy 
skrzyŜowaniu ul. Kazanowskiej i Piłsudskiego, 

• montaŜ kamery obrotowej zewnętrznej K-12, na dachu budynku zlokalizowanego przy 
ul. 16-go Stycznia 2, 

• montaŜ kamery obrotowej zewnętrznej K-13, na dedykowanym słupie przy OranŜerii 
Egipskiej, po stronie południowo-wschodniej, 
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• montaŜ kamery obrotowej zewnętrznej K-14, na dedykowanym słupie przy Urzędzie Stanu 
Cywilnego, 

• montaŜ kamery obrotowej zewnętrznej K-16, na dachu budynku zlokalizowanego przy 
ul. 1-go Maja 1, 

• montaŜ kamery obrotowej zewnętrznej K-17, na elewacji budynku zlokalizowanego przy 
ul. Pocztowej 1, 

• montaŜ kamery obrotowej zewnętrznej K-18, na projektowanym przez Elektroprojekt Kielce 
S.A. słupie oświetlenia ulicznego zlokalizowanym przy skrzyŜowaniu ul. Piłsudskiego 
i Warszawskiej, 

• podłączenie nowych i istniejących punktów kamerowych do istniejącej magistrali 
światłowodowej poprzez wykonanie przyłączy światłowodowych od wytypowanych 
studzienek kanalizacyjnych do wszystkich punktów kamerowych, 

• podłączenie zasilania do wszystkich nowych punktów kamerowych z wytypowanych miejsc, 

• montaŜ stanowiska obserwacji na Komendzie Powiatowej Policji przy ulicy Łaziennej 12, 

• montaŜ szafy RACK umieszczonej w serwerowni zlokalizowanej na Komendzie Powiatowej 
Policji przy ulicy Łaziennej 12 

• montaŜ i uruchomienie urządzenia rejestracji obrazów – serwer w szafie RACK 
w serwerowni Komendy Powiatowej Policji, 

• montaŜ i uruchomienie  konwerterów sygnału wideo w szafie RACK 

5 DOKUMENTACJA TECHNICZNA  

Podstawą realizacji robót jest projekt wykonawczy „Projekt Wykonawczy Instalacji Systemu 
Monitorowania Wizyjnego miasta Końskie” 

6 ODBIÓR MATERIAŁÓW  

Wykonawca przedstawi do odbioru elementy instalacyjne bezpośrednio po dostarczeniu elementów 
na teren budowy. Odbiór ten powinien obejmować sprawdzenie ich właściwości technicznych 
zgodnie z wymaganiami odpowiednich norm przedmiotowych, aprobat technicznych, dokumentacji 
i innych dokumentów odniesienia. Jakość materiałów musi być potwierdzona właściwymi 
dokumentami dopuszczającymi materiały do obrotu i stosowania w budownictwie. 

7 ODBIÓR ELEMENTÓW PO INSTALACJI  

Badanie sposobu montaŜu elementów zostanie dokonany po zamontowaniu urządzeń  oraz ułoŜeniu 
instalacji sygnałowej oraz zasilającej. Badaniom poddany zostanie sposób instalacji poszczególnych 
urządzeń, jego zgodność z wymaganiami norm i aprobat oraz wymaganiami przedstawionymi 
w projekcie wykonawczym. 

8 ODBIÓR KOŃCOWY 

Odbiór końcowy systemu zostanie dokonany zgodnie z załoŜeniami STWiOR po uruchomieniu 
systemu w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. Odbiór końcowy obejmie między innymi: 

• sprawdzenie zgodności wykonania z dokumentacją projektową, umową, specyfikacją itp., 
sprawdzenia naleŜy dokonać na podstawie oględzin i pomiarów podstawie protokołów 
odbiorów w/w i zapisów w dzienniku budowy, 

• sprawdzenie jakości i prawidłowości uŜytych materiałów na podstawie protokołów odbioru 
materiałów,  

• sprawdzenia prawidłowości wykonania montaŜu instalacji dokonać po uzyskaniu przez nie 
pełnych właściwości techniczno-uŜytkowych, 

• sprawdzenie prawidłowości systemu zgodnie z warunkami funkcjonalnymi stawianymi przed 
systemem w dokumentacji projektowej. 


