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1. ROBOTY ZIEMNE 
 
1.  WSTĘP 
1.1. Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru robót ziemnych w zakresie przebudowy – wymiany istniejącego odcinka 
sieci cieplnej kanałowej na sieć cieplną preizolowaną na Placu Kościuszki i w ul. Pocztowej w 
Końskich. 
 
1.2. Zakres stosowania SST 
       Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i 
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 
 
1.3. Zakres robót objętych SST 
      Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające 
na celu wykonanie robót ziemnych występujących w obiekcie objętym zamówieniem. 
W zakres tych robót wchodzą: 
-wykonanie wykopów, 
-demontaż istniejącej sieci ciepłowniczej wraz z jej obudową kanałową, 
-montaż nowej sieci z rur preizolowanych, 
-wymiana armatury ciepłowniczej w istn. komorze. 
 
1.4. Określenia podstawowe 
       Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami i 
wytycznymi. 
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
       Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania, ich zgodność z 
dokumentacją projektową, SST i poleceniami kierownika budowy. 

 
2.  MATERIAŁY 
2.1. Grunty do wykonania podsypki i zasypania wykopu 
       Do wykonania podsypki i obsypki należy stosować pospółki żwirowo-piaskowe. Wymagania 
dotyczące pospółek: 

– uziarnienie do 30 mm, 
– zawartość frakcji kamiennej do 5%, 
– zawartość frakcji pyłowej do 2%, 
– zawartość cząstek organicznych do 2%. 

      Do zasypania wykopów może być użyty grunt wydobyty z tego samego wykopu, nie 
zamarznięty i bez zanieczyszczeń takich jak ziemia roślinna. odpadki materiałów budowlanych 
itp. 

 
3.  SPRZĘT 
Roboty mogą być wykonywane ręcznie lub mechanicznie. 
Roboty ziemne można wykonywać przy użyciu dowolnego sprzętu. 
 
4.  TRANSPORT 
Materiały mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. 
Należy je umieścić równomiernie na całej powierzchni ładunkowej i zabezpieczyć przed 
spadaniem lub przesuwaniem. 
 



 

5.  WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Sprawdzenie zgodności warunków terenowych z projektowymi 

Przed przystąpieniem do wykonywania wykopów przed budową obiektu należy sprawdzić 
zgodność rzędnych terenu z danymi podanymi w projekcie. W tym celu należy wykonać 
kontrolny pomiar sytuacyjno-wysokościowy. W trakcie realizacji wykopów konieczne jest 
kontrolowanie warunków gruntowych w nawiązaniu do badań geologicznych. 

 
5.1.2. Wykopy w osłonie ścianek szczelnych. 
       Przed rozpoczęciem i w trakcie wykopów należy wykonywać pomiary geodezyjne z 
wyznaczeniem osi i ustawieniem kołków kierunkowych, ław wysokościowych i reperów 
pomocniczych, z wyznaczeniem krawędzi wykopów, niwelacją kontrolną robót ziemnych i dna 
wykopu. 
 
5.1.3. Zabezpieczenie skarp wykopów 

Jeżeli w dokumentacji technicznej nie określono inaczej dopuszcza się stosowanie 
następujących bezpiecznych nachyleń skarp: 

– w gruntach spoistych (gliny, iły) o nachyleniu 2:1 
–  w gruntach mało spoistych i słabych gruntach spoistych o nachyleniu 1:1,25 
– w gruntach sypkich (piaski) o nachyleniu 1:1,5. 

 W wykopach ze skarpami o bezpiecznym nachyleniu powinny być stosowane następujące 
zabezpieczenia: 
– w pasie terenu przylegającym do górnej krawędzi wykopu na szerokości równej 3-krotnej 

głębokości wykopu powierzchnia powinna być wolna od nasypów i materiałów, oraz mieć 
spadki umożliwiające odpływ wód opadowych 

– naruszenie stanu naturalnego skarpy jak np. rozmycie przez wody opadowe powinno być 
usuwane z zachowaniem bezpiecznych nachyleń 

– stan skarp należy okresowo sprawdzać w zależności od występowania niekorzystnych 
czynników. 
 

5.1.4. Tolerancje wykonywania wykopów 
   Dopuszczalne odchyłki w wykonywaniu wykopów wynoszą 10 cm. 
 

5.1.5. Postępowanie w wypadku przegłębienia wykopów 
(1) Wykopy powinny być wykonywane bez naruszenia naturalnej struktury gruntu. 
(2) Warstwa gruntu o grubości 20 cm położona nad projektowanym poziomem 

posadowienia powinna być usunięta bezpośrednio przed wykonaniem fundamentu. 
(3) W przypadku przegłębienia wykopu poniżej przewidzianego poziomu a zwłaszcza 

poniżej poziomu projektowanego posadowienia należy porozumieć się z 
kierownikiem budowy celem podjęcia odpowiednich decyzji. 

 
5.2. Zasypki  
5.2.1. Zezwolenie na rozpoczęcie zasypek 

Wykonawca może przystąpić do zasypywania wykopów po uzyskaniu zezwolenia 
kierownika budowy, co powinno być potwierdzone wpisem do dziennika budowy. 

 
5.2.2. Warunki wykonania zasypki 
 (1) Zasypanie wykopów powinno być wykonane bezpośrednio po zakończeniu przewidzia-
nych w nim robót. 
 (2)  Przed rozpoczęciem zasypywania dno wykopu powinno być oczyszczone z odpadków 
materiałów budowlanych i śmieci. 
 (3)  Układanie i zagęszczanie gruntów powinno być wykonane warstwami o grubości: 
0,25 m – przy stosowaniu ubijaków ręcznych, 
0,50–1,00 m – przy ubijaniu ubijakami obrotowo-udarowymi (żabami) lub ciężkimi tarczami. 
0,40 m – przy zagęszczaniu urządzeniami wibracyjnymi 



 

 (4)  Wskaźnik zagęszczenia gruntu wg dokumentacji technicznej lecz nie mniejszy niż 
 Js = 0,95 wg próby normalnej Proctora. 
 (5)  Nasypywanie i zagęszczanie gruntu w pobliżu ścian powinno być wykonane w sposób 
nie powodujący uszkodzenia izolacji przeciwwilgociowej. 

 
6.  KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

Wymagania dla robót ziemnych podano w punktach 5.1. do 5.2. 
(1)  Sprawdzenie i odbiór robót ziemnych powinny być wykonane zgodnie z normami 

wyszczególnionymi w p. 11. 
 

6.1. Wykopy 
       Sprawdzenie i kontrola w czasie wykonywania robót oraz po ich zakończeniu powinny 
       obejmować: 

– zgodność wykonania robót z dokumentacją 
– prawidłowość wytyczenie robót w terenie 
– przygotowanie terenu 
– rodzaj i stan gruntu w podłożu 
– wymiary wykopów 
– zabezpieczenie i odwodnienie wykopów. 
–  

6.2. Wykonanie podkładów i nasypów 
Sprawdzeniu podlega: 
– przygotowanie podłoża 
– materiał użyty na podkład 
– grubość i równomierność warstw podkładu 
– sposób i jakość zagęszczenia. 
–  

6.3. Zasypki  
Sprawdzeniu podlega: 
– stan wykopu przed zasypaniem 
– materiały do zasypki 
– grubość i równomierność warstw zasypki 
– sposób i jakość zagęszczenia. 
 

7.  ODBIÓR ROBÓT 
Wszystkie roboty  podlegają zasadom odbioru robót zanikających. 

 
8.  PRZEPISY ZWIĄZANE 
8.1. Normy 
 1. PN-B-06050:1999  Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogólne. 
 2. PN-86/B-02480  Grunty budowlane. Określenia. Symbole. Podział i opis gruntów. 
 3. PN-B-02481:1999  Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole literowe  
                                           i jednostki miary. 
 4. BN-77/8931-12  Oznaczanie wskaźnika zagęszczenia gruntów. 
 5. PN-B-10736:1999  Przewody podziemne. Roboty ziemne. 
6. PN-B-10736  Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych i 

kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania. 
 

8.2. Inne dokumenty 
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych – tom I rozdz. IV, 

Arkady 1989 r. – Roboty ziemne 
 

 



 

2. SIEĆ CIEPLNA. 
 

1.    WSTĘP 

1.1. Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszego rozdziału specyfikacji są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 

robót w zakresie dostawy materiałów i montażu sieci cieplnej z rur i elementów preizolowanych. 
 
2. Wykonanie. 
Prace montażowe należy wykonać według projektu wykonawczego oraz wskazówek (szkice 

wykonawcze lub szczególne polecenia dotyczące jednostkowych przypadków) Zleceniodawcy. Nie 
dopuszcza się żadnych odstępstw od dokumentacji projektowej. 
Zleceniobiorca powinien sprawdzić pod względem fachowym dokumentację dotyczącą realizacji 
budowy. Realizacja prac według wskazówek Zleceniodawcy nie zwalnia Zleceniobiorcy od 
odpowiedzialności. Należy bezzwłocznie przedstawić reklamacje związane z zarządzeniami 
dotyczącymi realizacji prac. 

 
Obliczenia statyczne rurociągów sieci ciepłowniczej bazują na następujących warunkach: 
- maksymalna temperatura czynnika grzewczego      150° C 
- maksymalne ciśnienie czynnika grzewczego      1,6 MPa 
 
Zleceniobiorca winien wykazać (wykonać obliczenia sprawdzające), że przyjęte w dokumentacji 

projektowej (Projekcie wykonawczym przebudowy) założenia projektowe spełnione są dla 
wbudowywanych w przyłącze cieplne rur, kształtek, armatury i innych komponentów systemu 
rurociągów preizolowanych. Obliczenia sprawdzające dotyczyć muszą m.in.:  
 zachowania minimalnej, wymaganej długości ramion kompensacyjnych kompensacji typu „L”, 

„Z” i „U”, 
 zachowania wymaganych wymiarów stref kompensacyjnych (długości i grubości warstw 

poduszek kompensacyjnych), 
 nieprzekroczenia w którymkolwiek z przekrojów rurociągu preizolowanego dopuszczalnych 

naprężeń w rurze przewodowej, rurze osłonowej i piance termoizolacyjnej, 
 nieprzekroczenia w którymkolwiek miejscu płaszcza HDPE rurociągu preizolowanego 

dopuszczalnej temperatury jego powierzchni (60o C).  
W przypadku braku zgodności założeń projektowych z wynikami obliczeń sprawdzających, o 

dalszym postępowaniu decydować będzie Zleceniodawca. W szczególności może on wymagać, aby 
Zleceniobiorca spełnił przyjęte w Projekcie Wykonawczym założenia projektowe przez 
dostarczenie i wbudowanie komponentów przyłącza preizolowanego o identycznych jak w 
Projekcie Wykonawczym parametrach technicznych.  
Udzielenie przez Zleceniobiorcę minimum 3-letniej gwarancji na wykonanie przebudowy sieci 
cieplnej preizolowanej. Zleceniodawca uważać będzie za potwierdzenie spełnienia założeń 
projektowych w praktyce. Zleceniodawcy przysługuje jednak prawo do żądania przedłożenia mu 
przez Zleceniobiorcę obliczeń sprawdzających statyki wykonanej przebudowy sieci cieplnej (dla 
rzeczywistych – zinwentaryzowanych powykonawczo – parametrów geometrycznych).   
Do Zleceniobiorcy należy przygotowanie całego sprzętu, materiałów i narzędzi, zapewnienie 
urządzeń do prób szczelności (przyłączy rurowych i kołnierzy). Bez odrębnego wynagrodzenia 
należy również wykonać wszystkie niezbędne badania jakości wbudowanych elementów. Sprzęt do 
uruchomienia rurociągu na gorąco zostanie przygotowany przez Zleceniodawcę. 
Na zakończenie prac związanych z ułożeniem rur należy właściwie uprzątnąć plac budowy, 
odwieźć pozostałe rury oraz rury przeznaczone na złom na skład, o ile materiał ten został 
przygotowany przez Zleceniodawcę, a także odpady z poliuretanu i polietylenu. Nie zwraca się 
osobnych kosztów poniesionych z tego tytułu. Rysunki powykonawcze sporządza Zleceniobiorca 
(o ile nie ustalono inaczej). 

 
 



 

3. Dostawa materiałów. 
Zleceniobiorca zamawia i dostarcza rury preizolowane oraz elementy konstrukcji systemu i 

system sygnalizacyjny. Zleceniobiorca zamawia i dostarcza stalowe rury i łuki rurowe, odkuwki ze 
stali i redukcje oraz wszystkie  części nie układane bezpośrednio w ziemi. 
Do cen jednostkowych należy wliczyć materiały przeznaczone do zużycia oraz urządzenia 
pomocnicze. 
Zleceniobiorca powinien sprawdzić dostawy materiałów podczas ich przejęcia ilościowo (dowody 
dostawy lub awizo wysyłki) i jakościowo (uszkodzenia). Za braki stwierdzone później odpowiada 
Zleceniobiorca. Zleceniobiorca ponosi odpowiedzialność za towar do momentu jego odbioru 
końcowego. 
Rury, kształtki rurowe i armatury powinny być zamknięte aż do momentu ich montażu.  
W przypadku przerw w pracy należy zamknąć wszystkie otwory w rurach, kształtkach i armaturach 
stosując odpowiednie środki, aby wykluczyć zanieczyszczenia. 
Dostawy części zastępczych ze względu na nieużyteczność lub brak materiału z powodu 
niefachowego wykonania pracy lub wadliwego dozoru obciążają Zleceniobiorcę. 
Zleceniobiorca ponosi pełną odpowiedzialność cywilną za materiał, który odkopuje lub demontuje 
aż do jego zabezpieczenia przez Zleceniodawcę. Dotyczy to również materiału, którego nie można 
ponownie użyć. 

Rury i elementy stalowe pochodzące z demontażu kanału sieci cieplnej będą podlegały 
protokólarnemu przekazaniu do Zleceniodawcy. 

Gruz, obudowa żelbetowa kanału i izolacja termiczna rur podlega usunięciu i utylizacji przez 
Zleceniobiorcę. 

Na Zleceniobiorcy spoczywa obowiązek usunięcia ścinków i izolacji z rur preizolowanych. 
 
4. Wyładunek, transport i składowanie. 
Rury preizolowane i części konstrukcyjne systemu dostarczone na plac budowy przez dostawcę 

systemu powinien wyładować Zleceniobiorca oraz je składować zgodnie z wytycznymi producenta. 
Prace związane z wyładunkiem i transportem należy przeprowadzić pod fachowym nadzorem 
uwzględniając wskazówki producenta, aby uniknąć uszkodzeń lub zanieczyszczenia rur, kształtek 
rurowych i armatur. 
Należy starannie obchodzić się z rurami preizolowanymi. Nie mogą one w żadnym wypadku zostać 
uszkodzone przez materiały o ostrych krawędziach. Podczas składowania lub układania rur w stosy 
należy bezwzględnie przestrzegać wskazówek producenta systemu dotyczących tymczasowego 
składowania rur preizolowanych. 
Rury należy przenosić lub transportować za pomocą odpowiednich środków technicznych. W 
żadnym wypadku nie można ich ścierać o podłoże czy przeszkody. Podczas transportu za pomocą 
dźwigu należy zastosować taśmy tekstylne o szerokości co najmniej 150 mm. 

 
5. Umiejscowienie w wykopie. 
Przed ułożeniem rur w wykopie należy ponownie sprawdzić ich stan, a zwłaszcza płaszcza 

polietylenowego, wadliwe miejsca należy fachowo poprawić, jeżeli jest to konieczne, poprawki 
powinny być przeprowadzone przez monterów producenta systemu. O ile pozwalają na to warunki 
zewnętrzne, wstępny montaż rur, spawanie, kontrola i izolacja odbywają się poza wykopem. 

 
6.Układanie rurociągu 
Przed zespawaniem rur, należy oczyścić je szczotką do czyszczenia wnętrza rur. W celu ochrony 

przed dalszymi zabrudzeniami końcówki rur zamyka się stosując zaślepki lub pokrywy blaszane. 
Rurociąg należy przekazać w stanie całkowitej czystości. Zapchanie lub zabrudzenia rur 
spowodowane faktem, że nie zostały one oczyszczone w sposób nienaganny, usuwa Zleceniobiorca 
na koszt własny. 
W przypadku układania rur należy zwrócić uwagę, że żyły przewodu kontrolnego, informującego o 
miejscu powstania awarii, powinny zawsze znajdować się na górze.  
Należy przestrzegać następującego rozstawu osi obowiązującego dla danych średnic: 

 



 

 
 PE- odstęp 

zewnętrzny 
rozstaw osi 

 [mm] [mm] [mm] 
DN 25, 

     DN 65 
     DN 200 

90 
140 
315 

150 
150 
200 

240 
290 
340 

 
 
Jeżeli podłoże w wykopie składa się materiału kamienistego, bądź spoistego (gliny), wówczas 

należy pogłębić wykop o 10 cm i napełnić jego podłoże 10-centymetrową warstwą piasku o 
ziarnistości 0 - 4 mm oraz ją ubić. Wykonawca wykopu jest zobowiązany do jego przekazania z 
wykonanym bez zarzutu podłożem. Wspólnie należy sprawdzić profil wysokość (niwelacja 
końcowa). 

Rury należy układać na podsypce z piasku. Osoby układające rury powinny usunąć ułożone 
ewentualnie podpórki drewniane lub inne. Po zakończeniu prac związanych z układaniem rurociągu 
należy go ostatecznie zniwelować i zmierzyć (ustalić) położenie wszystkich spawów, załamań, 
łuków, trójników rurowych i armatur według współrzędnych Gaussa-Krügera.  Sporządzenie planu 
położenia trasy (inwentaryzacja geodezyjna) będzie oddzielnie zlecone przez Zleceniodawcę.  

Plany spawów oraz szkice powykonawcze sporządza Zleceniobiorca i przekazuje Zleceniodawcy w 
momencie odbioru. 
Zleceniobiorca powinien prowadzić notatki (dziennik budowy, książka obmiarów), w których 
wymienia się nazwiska pracujących w każdym dniu pracowników odpowiednio do wykonywanych 
przez nich czynności, (spawaczy z numerem spawania). 
Dziennik budowy oraz książkę obiektu budowlanego należy bez wezwania co tydzień przedkładać 
kierownictwu budowy. 

 
7. Prace spawalnicze 

     Przed zespawaniem należy w każdym prosto przebiegającym miejscu łączenia rur naciągnąć 
mufę odpowiadającą średnicy rur. Po zespawaniu mufę naciąga się na miejsce złączenia rur w celu 
ochrony spawu przed deszczem.. 
Wszelkie materiały jak płaszcz osłonowy i mankiety termokurczliwe należy podczas spawania 
chronić w odpowiedni sposób przez przegrzaniem, na przykład okładając je mokrym materiałem. 
W przypadku dodatkowych prac spawalniczych należy jak najdalej usunąć izolację, tak żeby 
odległość między spawanym miejscem a końcem izolacji wyniósł min. 10 cm. 
Prace spawalnicze muszą w każdym przypadku odpowiadać uznanym regułom techniki, 
szczególnie należy tu zwrócić uwagę na specyfikę dotyczącą spawania rurociągów preizolowanych.  
Zleceniobiorca może zatrudnić tylko takich spawaczy, którzy udokumentują swoje kwalifikacje 
przedkładając świadectwa egzaminacyjne. Na żądanie Zleceniodawcy należy przedstawić 
świadectwa egzaminacyjne spawaczy do wglądu. 
Spawacz powinien być w stanie dokonać samodzielnej oceny jakości wykonanego przez siebie 
spawu.  
W przypadku łączeń stykowych oraz łączeń z łukami i armaturą warstwa graniowa spoiny powinna 
być zawsze spawana z dołu ku górze. 
Spinanie rur w dłuższe odcinki jest niedozwolone. Podczas wstępnego montażu rur warstwa 
graniowa spoiny powinna być natychmiast kompletnie naniesiona. 
Podczas wykonywania spoin pionowych wykonanych z góry ku dołowi dodatkowo należy nanieść 
bezpośrednio pierwszą warstwę wypełniającą. 
Spawy rurociągów o średnicy  DN 150 należy wykonać stosując spawanie gazowe, ewentualnie 
spawanie elektrodą wolframową w osłonie gazów obojętnych. W przypadku grubości ścianki ponad 
3 mm można wykonywać tylko spawanie w prawo. Rurociągi o średnicy > DN 150 należy spawać 
elektrycznie lub za pomocą elektrody wolframowej w osłonie gazów obojętnych. 

 



 

8. Kontrola spawów 
Wszystkie spoiny spawalnicze poddane zostaną badaniu defektoskopowemu ultradźwiękami. 

Zleceniodawca zastrzega sobie możliwość wyrywkowego prześwietlenia spoin spawalniczych 
odcinka budowanej sieci promieniami rentgenowskimi na swój koszt  (10% ogólnej liczby spoin). 
Jeżeli w wyniku próby wyrywkowej okaże się, że ponad 10 % badanych spoin jest 
nieodpowiednich, wówczas wszystkie spoiny (100%) muszą być prześwietlone na koszt 
Zleceniobiorcy. Kontrolę promieniami rentgenowskimi przeprowadza firma, która otrzyma takie 
zlecenie od Zleceniodawcy. 
Zleceniobiorca powinien prowadzić ewidencję spawów wykonanych przez każdego ze spawaczy. 
Każdy spaw powinien być oznaczony stemplem spawacza. 
Kontrolę spawania przeprowadza się w warunkach roboczych na placu budowy pod nadzorem 
rzeczoznawcy, który otrzymuje zlecenie od Zleceniodawcy. Po wykonaniu spoiny kontrolnej 
należy ją wyciąć, następnie jest ona sprawdzana przez rzeczoznawcę. Koszty wycięcia i 
ponownego spawania rur obciążają Zleceniobiorcę.  

Jakość spawów musi odpowiadać odpowiednim normom.  
 
9. Badanie szczelności.  
Należy przeprowadzić próbę ciśnieniową w przewodach do przesyłu medium. Próbę 

przeprowadzić należy  wytypowaną przez Zleceniodawcę metodą: 
 hydrauliczną w warunkach nadciśnienia próbnego 20 bar.  
 pneumatyczną, w warunkach maksymalnego nadciśnienia powietrza 0,5 bar (wszelkie spawy 

powinny być sprawdzone w obecności przedstawiciela Zleceniodawcy stosując substancje 
pianotwórcze, 
Zleceniobiorca powinien sporządzić protokół z badania szczelności, który wymaga 

kontrasygnaty przez inspektora nadzoru.  
Czynności dodatkowe związane z badaniem szczelności nie są oddzielnie wynagradzane i należy je 
wliczyć w ceny jednostkowe. Przygotowanie całego sprzętu, materiałów, narzędzi, przyłączy, 
kołnierzy oraz przyspawanie i usunięcie na okres próby ciśnieniowej i uruchomienie rurociągu „na 
gorąco” należy do Zleceniobiorcy. 

 
10. Prace na instalacjach znajdujących się w eksploatacji. 
Zamknięcia i unieruchomienia rurociągu ciepłowniczego dokonuje Zleceniodawca. 

Zleceniobiorca powinien odpowiednio wcześniej uzgodnić ze Zleceniodawcą terminy wyłączenia i 
włączenia rurociągu do eksploatacji. 
Niezależnie od zezwolenia Zleceniodawcy Zleceniobiorca ponosi pełną odpowiedzialność za 
wszystkie niezbędne działania zabezpieczające. Za informowanie klientów o wyłączeniu sieci z 
eksploatacji odpowiada Zleceniodawca. 

 
11. Reguły obmiaru rur preizolowanych i stalowych. 
Mierzy się proste odcinki rur (pojedyncze długości rur). Łuki rurowe, kompensatory, armatury 

itp. nie są uwzględniane przy pomiarach długości, lecz ujmowane według ilości. 
 
12. Rury preizolowane. 
Rury i kształtki preizolowane stalowe czarne bez szwu, śrutowane, posiadające atest hutniczy, płaszcz 

rury HDPE od wewnątrz koronowany, pianka poliuretanowa spieniana cyklopentanem - gęstość rdzeniowa 
60kg/m3 – współczynnik przewodzenia  lambda = 0,027 - 0,029 W/mK.  z  impulsowym systemem 
sygnalizacji. 

Należy starannie obchodzić się z rurami preizolowanymi. Nie mogą one w żadnym wypadku 
zostać uszkodzone przez materiały o ostrych krawędziach. Podczas składowania lub układania rur 
preizolowanych w stosy nie wolno stosować jako przekładek wąskich drewnianych listew z 
krawędziami,  lecz bale lub tarcze deskowania (o szerokości podparcia rury min. 15 cm). 
Rury należy przenosić lub transportować stosując odpowiednią technikę. W żadnym wypadku nie 
można ich ścierać o podłoże czy przeszkody. Podczas transportu za pomocą dźwigu należy 



 

zastosować taśmy tekstylne o szerokości co najmniej 150 mm. 
W przypadku układania rur należy zwrócić uwagę, że żyły przewodu kontrolnego, informującego o 
miejscu powstania awarii, powinny zawsze znajdować się na górze. 
Żyły należy fachowo połączyć przy złączach montażowych rurociągu. Podczas prac nad złączem 
mufowym i napełniania muf pianką należy na bieżąco kontrolować funkcjonowanie przewodów 
systemu kontrolnego za pomocą przenośnego sprzętu kontrolnego na baterie. 
Po wykonaniu odcinka pomiarowego należy sprawdzić ciągłość systemu podczas wspólnego 
obchodu Zleceniobiorcy i kierownictwa budowy ze strony Zleceniodawcy. Zleceniobiorca 
sporządza protokół z próby funkcjonowania systemu, kontrasygnowany przez dostawcę systemu i 
Zleceniodawcę. 
Jeżeli wykazano błędy podczas próby funkcjonowania lub wcześniej, wówczas powinny być one 
zlokalizowane i usunięte przez Zleceniobiorcę. 
Zleceniodawca zastrzega sobie wyrywkową kontrolę przepisowego umieszczenia żył przewodu 
kontrolnego. 
Przed zespawaniem należy w każdym prosto przebiegającym miejscu łączenia rur naciągnąć mufę 
odpowiadającą średnicy rur. Po zespawaniu mufę naciąga się na miejsce złączenia rur w celu 
ochrony spawu przed deszczem. 
Wszelkie materiały jak płaszcz osłonowy, mankiety i nasadki termokurczliwe należy podczas 
spawania chronić w odpowiedni sposób przez przegrzaniem, na przykład okładając je mokrym 
materiałem. W przypadku dodatkowych prac spawalniczych należy jak najdalej usunąć izolację, tak 
żeby odległość między spawanym miejscem a końcem izolacji wynosiła min. 10 cm. 
Przed zamontowaniem pierścieni uszczelniających i nasadek termokurczliwych należy oczyścić 
końcówki rur. Aby zapobiec przedostaniu się zabrudzeń i wody, końcówki muf oraz otwory 
przeznaczone do napełniania pianką powinny być uszczelnione taśmą samoprzylepną. Końcówki 
rur należy zaopatrzyć w zaślepki ochronne. 
W przypadku stosowania kształtek montażowych, jak łuki i odgałęzienia, należy przed spawaniem 
rur naciągnąć odpowiednie mankiety termokurczliwe. 
W przypadku wejść do studzienek i budynków płaszcz rury powinien wystawać 15 cm nad 
wewnętrzną stroną muru. 
Dostawą rur preizolowanych i wykonaniem izolacji może zajmować się podwykonawca osobno 
zamówiony przez Zleceniobiorcę. 

 
13. Przepisy techniczne dotyczące montażu rurociągów. 
Przepisy techniczne dotyczące montażu rurociągu ciepłowniczego. O ile nie ustalono inaczej, 

przy wykonywaniu montażu należy zwracać szczególną uwagę między innymi na następujące 
przepisy dotyczące wykonania technicznego: 

PN-B-10405:1999 Ciepłownictwo. Sieci ciepłownicze. Wymagania i badania przy odbiorze. 
PN-85/B-02421Ogrzewnictwo i Ciepłownictwo. Izolacja cieplna rurociągów, armatury i 

urządzeń. Wymagania i badania.  
PN-79/H-74244  Rury stalowe ze szwem przewodowe.  
PN-77/M-34031  Rurociągi pary i wody gorącej. Ogólne wymagania  i badania.  
PN-EN 253  System rur preizolowanych. Zespół rurowy. 
PN-EN 448  System rur preizolowanych. Kształtki. 
PN-EN 488  System rur preizolowanych. Zespół stalowej armatury. 
PN-EN 489  System rur preizolowanych. Zespół złącza. 
Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlano-Montażowych, tom II – instalacje 

sanitarne i przemysłowe. Wydawnictwo ARKADY 1988 r.  
Warunki Techniczne Projektowania, Wykonania, Odbioru i Eksploatacji Sieci Ciepłowniczych z Rur i 

Elementów Preizolowanych. Wydawnictwo COBRTI INSTAL 1996 r.  
 
 Opracował 
 

mgr inż. Cezary Trochimiuk  
 


