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1. ROBOTY ZIEMNE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Szczegotowej Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej szczegdlowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace
wykonania iodbioru robdt ziemnych w zakresie przebudowy — wymiany istniejacego odcinka
sieci cieplnej kanalowej na sie¢ cieplng preizolowana na Placu Kos$ciuszki 1 w ul. Pocztowej w
Konskich.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegdbtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace
na celu wykonanie robot ziemnych wystgpujacych w obiekcie objgtym zamowieniem.
W zakres tych rob6t wchodza:
-wykonanie wykopow,
-demontaz istniejacej sieci cieptowniczej wraz z jej obudowa kanatowa,
-montaz nowej sieci z rur preizolowanych,
-wymiana armatury cieplowniczej w istn. komorze.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi normami i
wytycznymi.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania, ich zgodno$¢ z
dokumentacja projektowa, SST 1 poleceniami kierownika budowy.

2. MATERIALY
2.1. Grunty do wykonania podsypki i zasypania wykopu
Do wykonania podsypki i obsypki nalezy stosowac pospdiki zwirowo-piaskowe. Wymagania
dotyczace pospolek:
uziarnienie do 30 mm,
zawarto$¢ frakcji kamiennej do 5%,
zawarto$¢ frakceji pytowej do 2%,
zawarto$¢ czastek organicznych do 2%.
Do zasypania wykopow moze by¢ uzyty grunt wydobyty z tego samego wykopu, nie
zamarznigty 1 bez zanieczyszczen takich jak ziemia roslinna. odpadki materiatdw budowlanych
itp.

3. SPRZET
Roboty moga by¢ wykonywane r¢cznie lub mechanicznie.
Roboty ziemne mozna wykonywa¢ przy uzyciu dowolnego sprzetu.

4. TRANSPORT

Materialy moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu.

Nalezy je umiesci¢ roOwnomiernie na catej powierzchni ladunkowej 1 zabezpieczy¢ przed
spadaniem lub przesuwaniem.



5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Sprawdzenie zgodnosci warunkow terenowych z projektowymi

Przed przystapieniem do wykonywania wykopow przed budowa obiektu nalezy sprawdzié¢
zgodnos$¢ rzednych terenu z danymi podanymi w projekcie. W tym celu nalezy wykonaé
kontrolny pomiar sytuacyjno-wysokosciowy. W trakcie realizacji wykopdéw konieczne jest
kontrolowanie warunkow gruntowych w nawiazaniu do badan geologicznych.

5.1.2. Wykopy w oslonie $cianek szczelnych.

Przed rozpoczeciem 1 w trakcie wykopow nalezy wykonywa¢ pomiary geodezyjne z
wyznaczeniem osi 1 ustawieniem kolkéw kierunkowych, law wysokosciowych 1 reperéw
pomocniczych, z wyznaczeniem krawedzi wykopow, niwelacja kontrolng robot ziemnych 1 dna
wykopu.

5.1.3. Zabezpieczenie skarp wykopow
Jezeli w dokumentacji technicznej nie okre§lono inaczej dopuszcza si¢ stosowanie
nastepujacych bezpiecznych nachylen skarp:

- w gruntach spoistych (gliny, ity) o nachyleniu 2:1

- w gruntach mato spoistych i stabych gruntach spoistych o nachyleniu 1:1,25

- w gruntach sypkich (piaski) o nachyleniu 1:1,5.

W wykopach ze skarpami o bezpiecznym nachyleniu powinny by¢ stosowane nastgpujace
zabezpieczenia:

- W pasie terenu przylegajacym do gornej krawedzi wykopu na szerokosci rownej 3-krotne;j
glebokosci wykopu powierzchnia powinna by¢ wolna od nasypow 1 materialow, oraz miec
spadki umozliwiajace odpltyw wod opadowych

- naruszenie stanu naturalnego skarpy jak np. rozmycie przez wody opadowe powinno by¢
usuwane z zachowaniem bezpiecznych nachylen

- stan skarp nalezy okresowo sprawdza¢ w zaleznosci od wystgpowania niekorzystnych
czynnikow.

5.1.4. Tolerancje wykonywania wykopow
Dopuszczalne odchytki w wykonywaniu wykopdéw wynosza 10 cm.

5.1.5. Postgpowanie w wypadku przeglebienia wykopow
(1) Wykopy powinny by¢ wykonywane bez naruszenia naturalnej struktury gruntu.
(2) Warstwa gruntu o grubosci 20 cm potozona nad projektowanym poziomem
posadowienia powinna by¢ usunigta bezposrednio przed wykonaniem fundamentu.
(3) W przypadku przeglebienia wykopu ponizej przewidzianego poziomu a zwlaszcza
ponize] poziomu projektowanego posadowienia nalezy porozumie¢ si¢ z
kierownikiem budowy celem podjecia odpowiednich decyz;i.

5.2. Zasypki
5.2.1. Zezwolenie na rozpoczecie zasypek

Wykonawca moze przystapi¢ do zasypywania wykopoéw po uzyskaniu zezwolenia
kierownika budowy, co powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy.

5.2.2. Warunki wykonania zasypki

(D) Zasypanie wykopoéw powinno by¢ wykonane bezposrednio po zakonczeniu przewidzia-
nych w nim robot.

(2) Przed rozpoczeciem zasypywania dno wykopu powinno by¢ oczyszczone z odpadkow
materiatdw budowlanych i §mieci.

3) Ukladanie 1 zaggszczanie gruntow powinno by¢ wykonane warstwami o grubosci:

0,25 m — przy stosowaniu ubijakow recznych,

0,50-1,00 m — przy ubijaniu ubijakami obrotowo-udarowymi (zabami) lub cigzkimi tarczami.

0,40 m — przy zaggszczaniu urzadzeniami wibracyjnymi



4) Wskaznik zageszczenia gruntu wg dokumentacji technicznej lecz nie mniejszy niz

Js = 0,95 wg proby normalnej Proctora.

®))] Nasypywanie 1 zaggszczanie gruntu w poblizu §cian powinno by¢ wykonane w sposob
nie powodujacy uszkodzenia izolacji przeciwwilgociowe;.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Wymagania dla robdt ziemnych podano w punktach 5.1. do 5.2.
(1) Sprawdzenie 1 odbior robot ziemnych powinny by¢ wykonane zgodnie z normami
wyszczegolnionymi w p. 11.

6.1. Wykopy

Sprawdzenie 1 kontrola w czasie wykonywania robot oraz po ich zakonczeniu powinny

obejmowac:

- zgodnos$¢ wykonania robot z dokumentacja
- prawidlowo$¢ wytyczenie robot w terenie

- przygotowanie terenu

- rodzaj i stan gruntu w podtozu

- wymiary wykopow

- zabezpieczenie 1 odwodnienie wykopow.

6.2. Wykonanie podkladow i nasypow

Sprawdzeniu podlega:

- przygotowanie podloza

- materiat uzyty na podkiad

- grubos¢ i rdbwnomierno$¢ warstw podktadu
~  sposob 1 jakos¢ zageszcezenia.

6.3. Zasypki

Sprawdzeniu podlega:

- stan wykopu przed zasypaniem

- materialy do zasypki

- grubos¢ 1 rownomiernos¢ warstw zasypki
~  sposob 1 jakos¢ zageszcezenia.

7. ODBIOR ROBOT

Wszystkie roboty podlegaja zasadom odbioru rob6t zanikajacych.

8. PRZEPISY ZWIAZANE

8.1. Normy

1. PN-B-06050:1999
2. PN-86/B-02480

3. PN-B-02481:1999

4. BN-77/8931-12
5. PN-B-10736:1999
6. PN-B-10736

8.2. Inne dokumenty

Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogolne.

Grunty budowlane. Okreslenia. Symbole. Podzial i opis gruntow.
Geotechnika.  Terminologia  podstawowa, symbole  literowe
1 jednostki miary.

Oznaczanie wskaznika zaggszczenia gruntow.

Przewody podziemne. Roboty ziemne.

Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodéw wodociagowych i
kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania.

Warunki techniczne wykonania 1 odbioru robdt budowlano-montazowych — tom I rozdz. 1V,
Arkady 1989 r. — Roboty ziemne



2. SIEC CIEPLNA.

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszego rozdzialu specyfikacji sa wymagania dotyczace wykonania 1 odbioru
robot w zakresie dostawy materialdow 1 montazu sieci cieplnej z rur 1 elementdw preizolowanych.

2. Wykonanie.

Prace montazowe nalezy wykona¢ wedlug projektu wykonawczego oraz wskazdéwek (szkice

wykonawcze lub szczegolne polecenia dotyczace jednostkowych przypadkéw) Zleceniodawcy. Nie
dopuszcza si¢ zadnych odstepstw od dokumentacji projektowe;.
Zleceniobiorca powinien sprawdzi¢ pod wzgledem fachowym dokumentacje dotyczaca realizacji
budowy. Realizacja prac wedlug wskazéwek Zleceniodawcy nie zwalnia Zleceniobiorcy od
odpowiedzialnosci. Nalezy bezzwlocznie przedstawi¢ reklamacje zwiazane z zarzadzeniami
dotyczacymi realizacji prac.

Obliczenia statyczne rurociagow sieci cieptlowniczej bazuja na nastepujacych warunkach:
- maksymalna temperatura czynnika grzewczego 150° C
- maksymalne ci$nienie czynnika grzewczego 1,6 MPa

Zleceniobiorca winien wykaza¢ (wykonac¢ obliczenia sprawdzajace), ze przyjete w dokumentacji
projektowej (Projekcie wykonawczym przebudowy) zalozenia projektowe spetlnione sa dla
wbudowywanych w przylacze cieplne rur, ksztaltek, armatury i innych komponentéw systemu
rurociagdw preizolowanych. Obliczenia sprawdzajace dotyczy¢ musza m.in.:
zachowania minimalnej, wymaganej dtugosci ramion kompensacyjnych kompensacji typu ,,L.”,
»271,,U7,

— zachowania wymaganych wymiarow stref kompensacyjnych (dlugosci 1 grubosci warstw
poduszek kompensacyjnych),

— nieprzekroczenia w ktorymkolwiek z przekrojéw rurociagu preizolowanego dopuszczalnych
napr¢zen w rurze przewodowej, rurze ostonowej 1 piance termoizolacyjnej,

— nieprzekroczenia w ktorymkolwiek miejscu plaszcza HDPE rurociagu preizolowanego

dopuszczalnej temperatury jego powierzchni (60° C).

W przypadku braku zgodnosci zatozen projektowych z wynikami obliczen sprawdzajacych, o
dalszym postgpowaniu decydowac bedzie Zleceniodawca. W szczegdlnosci moze on wymagac, aby
Zleceniobiorca spehit przyjete w Projekcie Wykonawczym zalozenia projektowe przez
dostarczenie 1 wbudowanie komponentow przylacza preizolowanego o identycznych jak w
Projekcie Wykonawczym parametrach technicznych.

Udzielenie przez Zleceniobiorcg minimum 3-letniej gwarancji na wykonanie przebudowy sieci
cieplnej preizolowanej. Zleceniodawca uwaza¢ bedzie za potwierdzenie speinienia zatozen
projektowych w praktyce. Zleceniodawcy przystuguje jednak prawo do zadania przedlozenia mu
przez Zleceniobiorce obliczen sprawdzajacych statyki wykonanej przebudowy sieci cieplnej (dla
rzeczywistych — zinwentaryzowanych powykonawczo — parametrow geometrycznych).

Do Zleceniobiorcy nalezy przygotowanie catego sprzgtu, materialdw 1 narzedzi, zapewnienie
urzadzen do prob szczelnosci (przylaczy rurowych i kohierzy). Bez odrgbnego wynagrodzenia
nalezy rowniez wykona¢ wszystkie niezbgdne badania jakosci wbudowanych elementéw. Sprze¢t do
uruchomienia rurociagu na goraco zostanie przygotowany przez Zleceniodawce.

Na zakonczenie prac zwiazanych z ulozeniem rur nalezy wilasciwie uprzatna¢ plac budowy,
odwiez¢ pozostate rury oraz rury przeznaczone na ztom na sktad, o ile material ten zostat
przygotowany przez Zleceniodawcg, a takze odpady z poliuretanu i polietylenu. Nie zwraca si¢
osobnych kosztow poniesionych z tego tytutu. Rysunki powykonawcze sporzadza Zleceniobiorca
(o ile nie ustalono inaczej).



3. Dostawa materialow.

Zleceniobiorca zamawia 1 dostarcza rury preizolowane oraz elementy konstrukcji systemu i
system sygnalizacyjny. Zleceniobiorca zamawia 1 dostarcza stalowe rury 1 tuki rurowe, odkuwki ze
stali 1 redukcje oraz wszystkie czg$ci nie uktadane bezposrednio w ziemi.

Do cen jednostkowych nalezy wliczy¢ materialy przeznaczone do zuzycia oraz urzadzenia
pomocnicze.

Zleceniobiorca powinien sprawdzi¢ dostawy materialow podczas ich przejgcia ilosciowo (dowody
dostawy lub awizo wysytki) i jakosciowo (uszkodzenia). Za braki stwierdzone p6zniej odpowiada
Zleceniobiorca. Zleceniobiorca ponosi odpowiedzialnos¢ za towar do momentu jego odbioru
koncowego.

Rury, ksztattki rurowe 1 armatury powinny by¢ zamknigte az do momentu ich montazu.

W przypadku przerw w pracy nalezy zamkna¢ wszystkie otwory w rurach, ksztaltkach 1 armaturach
stosujac odpowiednie srodki, aby wykluczy¢ zanieczyszczenia.

Dostawy czgsci zastgpczych ze wzgledu na nieuzytecznos¢ lub brak materialu z powodu
niefachowego wykonania pracy lub wadliwego dozoru obciazaja Zleceniobiorcg.

Zleceniobiorca ponosi pelng odpowiedzialno$¢ cywilna za material, ktéry odkopuje lub demontuje
az do jego zabezpieczenia przez Zleceniodawce. Dotyczy to rowniez materiatu, ktorego nie mozna
ponownie uzyc.

Rury 1 elementy stalowe pochodzace z demontazu kanatu sieci cieplnej beda podlegaty
protokolarnemu przekazaniu do Zleceniodawcy.

Gruz, obudowa zelbetowa kanalu 1 izolacja termiczna rur podlega usunigciu 1 utylizacji przez
Zleceniobiorcg.

Na Zleceniobiorcy spoczywa obowiazek usunigcia scinkow 1 izolacji z rur preizolowanych.

4. Wyladunek, transport i skladowanie.

Rury preizolowane i czg$ci konstrukcyjne systemu dostarczone na plac budowy przez dostawce
systemu powinien wytadowa¢ Zleceniobiorca oraz je sktadowac¢ zgodnie z wytycznymi producenta.
Prace zwiazane z wytadunkiem 1 transportem nalezy przeprowadzi¢ pod fachowym nadzorem
uwzgledniajac wskazowki producenta, aby unikna¢ uszkodzen lub zanieczyszczenia rur, ksztattek
rurowych 1 armatur.

Nalezy starannie obchodzi¢ si¢ z rurami preizolowanymi. Nie moga one w zadnym wypadku zostaé
uszkodzone przez materiaty o ostrych krawedziach. Podczas sktadowania lub ukladania rur w stosy
nalezy bezwzglednie przestrzega¢ wskazowek producenta systemu dotyczacych tymczasowego
sktadowania rur preizolowanych.

Rury nalezy przenosi¢ lub transportowaé¢ za pomoca odpowiednich $rodkow technicznych. W
zadnym wypadku nie mozna ich $ciera¢ o podloze czy przeszkody. Podczas transportu za pomoca
dzwigu nalezy zastosowac tasmy tekstylne o szerokosci co najmniej 150 mm.

5. Umiejscowienie w wykopie.

Przed ulozeniem rur w wykopie nalezy ponownie sprawdzi¢ ich stan, a zwlaszcza plaszcza
polietylenowego, wadliwe miejsca nalezy fachowo poprawié, jezeli jest to konieczne, poprawki
powinny by¢ przeprowadzone przez monterow producenta systemu. O ile pozwalaja na to warunki
zewnetrzne, wstgpny montaz rur, spawanie, kontrola i izolacja odbywaja si¢ poza wykopem.

6.Ukladanie rurociagu

Przed zespawaniem rur, nalezy oczysci€ je szczotka do czyszczenia wngtrza rur. W celu ochrony
przed dalszymi zabrudzeniami koncowki rur zamyka si¢ stosujac zaslepki lub pokrywy blaszane.
Rurociag nalezy przekaza¢ w stanie catkowitej czystosci. Zapchanie lub zabrudzenia rur
spowodowane faktem, ze nie zostaly one oczyszczone w sposob nienaganny, usuwa Zleceniobiorca
na koszt wiasny.
W przypadku ukfadania rur nalezy zwrdci¢ uwage, ze zyty przewodu kontrolnego, informujacego o
miejscu powstania awarii, powinny zawsze znajdowac si¢ na gorze.
Nalezy przestrzegac nastgpujacego rozstawu osi obowigzujacego dla danych srednic:



PE-O odstep rozstaw osi
zewnetrzny
[mm] [mm] [mm]
DN 25, 90 150 240
DN 65 140 150 290
DN 200 315 200 340

Jezeli podloze w wykopie sklada si¢ materiatu kamienistego, badz spoistego (gliny), wowczas
nalezy poglebi¢ wykop o 10 cm i napehli¢ jego podloze 10-centymetrowa warstwa piasku o
ziarnistos$ci 0 - 4 mm oraz ja ubi¢. Wykonawca wykopu jest zobowiazany do jego przekazania z
wykonanym bez zarzutu podlozem. Wspolnie nalezy sprawdzi¢ profil wysokos$¢ (niwelacja
koncowa).

Rury nalezy ukfada¢ na podsypce z piasku. Osoby uktadajace rury powinny usuna¢ utozone
ewentualnie podporki drewniane lub inne. Po zakonczeniu prac zwiazanych z uktadaniem rurociagu
nalezy go ostatecznie zniwelowac 1 zmierzy¢ (ustali¢) potozenie wszystkich spawow, zalaman,
hukow, trojnikdéw rurowych 1 armatur wedtug wspotrzednych Gaussa-Kriigera. Sporzadzenie planu
polozenia trasy (inwentaryzacja geodezyjna) bedzie oddzielnie zlecone przez Zleceniodawce.

Plany spawow oraz szkice powykonawcze sporzadza Zleceniobiorca 1 przekazuje Zleceniodawcy w
momencie odbioru.

Zleceniobiorca powinien prowadzi¢ notatki (dziennik budowy, ksiazka obmiaréw), w ktorych
wymienia si¢ nazwiska pracujacych w kazdym dniu pracownikow odpowiednio do wykonywanych
przez nich czynnosci, (spawaczy z numerem spawania).

Dziennik budowy oraz ksiazke obiektu budowlanego nalezy bez wezwania co tydzien przedktadac
kierownictwu budowy.

7. Prace spawalnicze

Przed zespawaniem nalezy w kazdym prosto przebiegajacym miejscu taczenia rur naciagnad
mufe odpowiadajaca srednicy rur. Po zespawaniu mufg¢ naciaga si¢ na miejsce ztaczenia rur w celu
ochrony spawu przed deszczem..
Wszelkie materiaty jak plaszcz oslonowy i mankiety termokurczliwe nalezy podczas spawania
chroni¢ w odpowiedni sposob przez przegrzaniem, na przyktad okltadajac je mokrym materiatem.
W przypadku dodatkowych prac spawalniczych nalezy jak najdalej usunac izolacje, tak zeby
odleglo$¢ migdzy spawanym miejscem a koncem izolacji wynidst min. 10 cm.
Prace spawalnicze musza w kazdym przypadku odpowiada¢ uznanym regutom techniki,
szczegbdlnie nalezy tu zwrdci¢ uwage na specyfike dotyczaca spawania rurociagdw preizolowanych.
Zleceniobiorca moze zatrudni¢ tylko takich spawaczy, ktorzy udokumentuja swoje kwalifikacje
przedkladajac $wiadectwa egzaminacyjne. Na zadanie Zleceniodawcy nalezy przedstawic
$wiadectwa egzaminacyjne spawaczy do wgladu.
Spawacz powinien by¢ w stanie dokona¢ samodzielnej oceny jakos$ci wykonanego przez siebie
spawu.
W przypadku taczen stykowych oraz taczen z tukami i armatura warstwa graniowa spoiny powinna
by¢ zawsze spawana z dotu ku gorze.
Spinanie rur w dluzsze odcinki jest niedozwolone. Podczas wstgpnego montazu rur warstwa
graniowa spoiny powinna by¢ natychmiast kompletnie naniesiona.
Podczas wykonywania spoin pionowych wykonanych z géry ku dotowi dodatkowo nalezy nanies¢
bezposrednio pierwsza warstwg wypetniajaca.
Spawy rurociagéw o Srednicy < DN 150 nalezy wykona¢ stosujac spawanie gazowe, ewentualnie
spawanie elektroda wolframowa w ostonie gazoéw obojetnych. W przypadku grubosci $cianki ponad
3 mm mozna wykonywac tylko spawanie w prawo. Rurociagi o $rednicy > DN 150 nalezy spawac
elektrycznie lub za pomoca elektrody wolframowej w ostonie gazéw obojgtnych.



8. Kontrola spawow

Wszystkie spoiny spawalnicze poddane zostana badaniu defektoskopowemu ultradzwigkami.
Zleceniodawca zastrzega sobie mozliwos¢ wyrywkowego przeswietlenia spoin spawalniczych
odcinka budowanej sieci promieniami rentgenowskimi na swéj koszt (10% ogo6lnej liczby spoin).
Jezeli w wyniku proby wyrywkowej okaze si¢, ze ponad 10 % badanych spoin jest
nieodpowiednich, wowczas wszystkie spoiny (100%) musza by¢ przeswietlone na koszt
Zleceniobiorcy. Kontrolg promieniami rentgenowskimi przeprowadza firma, ktora otrzyma takie
zlecenie od Zleceniodawcy.
Zleceniobiorca powinien prowadzi¢ ewidencje spawdéw wykonanych przez kazdego ze spawaczy.
Kazdy spaw powinien by¢ oznaczony stemplem spawacza.
Kontrolg spawania przeprowadza si¢ w warunkach roboczych na placu budowy pod nadzorem
rzeczoznawcy, ktéry otrzymuje zlecenie od Zleceniodawcy. Po wykonaniu spoiny kontrolnej
nalezy ja wycia¢, nastgpnie jest ona sprawdzana przez rzeczoznawcg. Koszty wycigcia 1
ponownego spawania rur obciazaja Zleceniobiorcg.

Jakos$¢ spawow musi odpowiada¢ odpowiednim normom.

9. Badanie szczelnosci.
Nalezy przeprowadzi¢ probg ciSnieniowa w przewodach do przesylu medium. Probeg
przeprowadzi¢ nalezy wytypowana przez Zleceniodawce metoda:

— hydrauliczna w warunkach nadci$nienia prébnego 20 bar.

— pneumatyczna, w warunkach maksymalnego nadci$nienia powietrza 0,5 bar (wszelkie spawy
powinny by¢ sprawdzone w obecnosci przedstawiciela Zleceniodawcy stosujac substancje
pianotworcze,

Zleceniobiorca powinien sporzadzi¢ protokél z badania szczelno$ci, ktory wymaga
kontrasygnaty przez inspektora nadzoru.

Czynnosci dodatkowe zwiazane z badaniem szczelnosci nie sa oddzielnie wynagradzane i nalezy je

wliczy¢ w ceny jednostkowe. Przygotowanie calego sprzgtu, materiatdw, narzedzi, przytaczy,

kolierzy oraz przyspawanie 1 usunigcie na okres proby cisnieniowej 1 uruchomienie rurociagu ,,na
goraco” nalezy do Zleceniobiorcy.

10. Prace na instalacjach znajdujacych si¢ w eksploatacji.

Zamknigcia 1 unieruchomienia rurociagu cieptowniczego dokonuje Zleceniodawca.
Zleceniobiorca powinien odpowiednio wczes$niej uzgodni¢ ze Zleceniodawca terminy wytaczenia i
wiaczenia rurociagu do eksploatacji.

Niezaleznie od zezwolenia Zleceniodawcy Zleceniobiorca ponosi petna odpowiedzialnos¢ za
wszystkie niezbedne dzialania zabezpieczajace. Za informowanie klientow o wylaczeniu sieci z
eksploatacji odpowiada Zleceniodawca.

11. Reguly obmiaru rur preizolowanych i stalowych.
Mierzy sig proste odcinki rur (pojedyncze dlugosci rur). Luki rurowe, kompensatory, armatury
itp. nie sa uwzgledniane przy pomiarach dlugosci, lecz uyymowane wedtug ilo$ci.

12. Rury preizolowane.

Rury i ksztattki preizolowane stalowe czarne bez szwu, $rutowane, posiadajace atest hutniczy, ptaszcz
rury HDPE od wewnatrz koronowany, pianka poliuretanowa spieniana cyklopentanem - gestos¢ rdzeniowa
60kg/m3 — wspoélczynnik przewodzenia lambda = 0,027 - 0,029 W/mK. z impulsowym systemem
sygnalizacji.

Nalezy starannie obchodzi¢ si¢ z rurami preizolowanymi. Nie moga one w zadnym wypadku
zosta¢ uszkodzone przez materiaty o ostrych krawedziach. Podczas sktadowania lub uktadania rur
preizolowanych w stosy nie wolno stosowa¢ jako przektadek waskich drewnianych listew z
krawedziami, lecz bale lub tarcze deskowania (o szerokos$ci podparcia rury min. 15 cm).

Rury nalezy przenosi¢ lub transportowac stosujac odpowiednia technike. W zadnym wypadku nie
mozna ich $ciera¢ o podloze czy przeszkody. Podczas transportu za pomoca dzwigu nalezy



zastosowac tasmy tekstylne o szerokosci co najmniej 150 mm.

W przypadku ukfadania rur nalezy zwrdci¢ uwage, ze zyty przewodu kontrolnego, informujacego o
miejscu powstania awarii, powinny zawsze znajdowac si¢ na gorze.

Zyly nalezy fachowo polaczyé przy zlaczach montazowych rurociagu. Podczas prac nad ztaczem
mufowym 1 napetniania muf pianka nalezy na biezaco kontrolowac funkcjonowanie przewodow
systemu kontrolnego za pomoca przenosnego sprzetu kontrolnego na baterie.

Po wykonaniu odcinka pomiarowego nalezy sprawdzi¢ ciaglo$¢ systemu podczas wspdlnego
obchodu Zleceniobiorcy 1 kierownictwa budowy ze strony Zleceniodawcy. Zleceniobiorca
sporzadza protokot z proby funkcjonowania systemu, kontrasygnowany przez dostawce systemu 1
Zleceniodawce.

Jezeli wykazano btedy podczas proby funkcjonowania lub wczesniej, wowczas powinny by¢ one
zlokalizowane 1 usunigte przez Zleceniobiorceg.

Zleceniodawca zastrzega sobie wyrywkowa kontrolg przepisowego umieszczenia zyl przewodu
kontrolnego.

Przed zespawaniem nalezy w kazdym prosto przebiegajacym miejscu faczenia rur naciagna¢ mufg
odpowiadajaca $rednicy rur. Po zespawaniu muf¢ naciaga si¢ na miejsce zlaczenia rur w celu
ochrony spawu przed deszczem.

Wszelkie materialy jak plaszcz oslonowy, mankiety 1 nasadki termokurczliwe nalezy podczas
spawania chroni¢ w odpowiedni sposob przez przegrzaniem, na przyklad okladajac je mokrym
materiatem. W przypadku dodatkowych prac spawalniczych nalezy jak najdalej usuna¢ izolacje, tak
zeby odleglos¢ migdzy spawanym miejscem a koncem izolacji wynosita min. 10 cm.

Przed zamontowaniem piers§cieni uszczelniajacych 1 nasadek termokurczliwych nalezy oczyscié
koncowki rur. Aby zapobiec przedostaniu si¢ zabrudzen i wody, koncowki muf oraz otwory
przeznaczone do napehniania pianka powinny by¢ uszczelnione tasma samoprzylepna. Koncowki
rur nalezy zaopatrzy¢ w zaslepki ochronne.

W przypadku stosowania ksztattek montazowych, jak tuki i odgalezienia, nalezy przed spawaniem
rur naciagna¢ odpowiednie mankiety termokurczliwe.

W przypadku wejs¢ do studzienek i1 budynkow plaszcz rury powinien wystawaé¢ 15 cm nad
wewngetrzng strong muru.

Dostawa rur preizolowanych 1 wykonaniem izolacji moze zajmowac si¢ podwykonawca osobno
zamowiony przez Zleceniobiorceg.

13. Przepisy techniczne dotyczace montazu rurociagow.

Przepisy techniczne dotyczace montazu rurociagu cieptowniczego. O ile nie ustalono inaczej,
przy wykonywaniu montazu nalezy zwraca¢ szczeg6lna uwage migdzy innymi na nastgpujace
przepisy dotyczace wykonania technicznego:

PN-B-10405:1999 Cieptownictwo. Sieci cieptownicze. Wymagania 1 badania przy odbiorze.

PN-85/B-024210grzewnictwo 1 Cieplownictwo. Izolacja cieplna rurociagdw, armatury 1
urzadzen. Wymagania i badania.

PN-79/H-74244 Rury stalowe ze szwem przewodowe.

PN-77/M-34031 Rurociagi pary i wody goracej. Ogélne wymagania 1badania.

PN-EN 253 System rur preizolowanych. Zesp6t rurowy.

PN-EN 448 System rur preizolowanych. Ksztattki.

PN-EN 488 System rur preizolowanych. Zesp6t stalowej armatury.

PN-EN 489 System rur preizolowanych. Zesp6t ztacza.

Warunki Techniczne Wykonania 1 Odbioru Rob6t Budowlano-Montazowych, tom II — instalacje
sanitarne 1 przemystowe. Wydawnictwo ARKADY 1988 r.

Warunki Techniczne Projektowania, Wykonania, Odbioru i Eksploatacji Sieci Cieptowniczych z Rur i
Elementow Preizolowanych. Wydawnictwo COBRTI INSTAL 1996 r.

Opracowat

mgr inz. Cezary Trochimiuk



