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Termomodernizacja  Szkoły Podstawowej Nr 2 w Końskch

Szkoła Podstawowa nr 2 w Końskich. Budynek istniejący, murowany ze stropodachami dwuspadkowym i jednospadkowym. Budynek o wysokości I-ej 
kondygnacji 

w części z salą sportową oraz  III-kondygnacyjny w części dydaktycznej. Funkcja uŜyteczności publicznej.

Budynek posiada dwie klatki schodowe słuŜące do celów komunikacyjnych i spełniające rolę dróg ewakuacyjnych dla osób przebywających w budynku. 

Stropodachy Ŝelbetowe, wentylowane, zostały ocieplony warstwą materiału termoizolacyjnego, spełniając wymagania dotyczące izolacyjności cieplnej. Pokrycie 

istniejące papą, szczelne bez widocznych zacieków i zawilgoceń. Nie zaobserwowano niszczącego działania wilgoci i korozji w stosunku do elementów 

konstrukcyjnych dachu. Obróbki blacharskie w dobrym stanie technicznym. Rynny dachowe i rury spustowe z PCW. 

Budynek istniejący o konstrukcji tradycyjnej, murowanej, ze stropodachami Ŝelbetowymi monolitycznymi, ze ścianami w układzie podłuŜnego usztywnienia 
ścianami i 

poprzecznego usztywnienia szkieletem Ŝelbetowym. Podstawowe pionowe elementy nośne to ściany murowane i słupy Ŝelbetowe. Stropodachy Ŝelbetowe 

płytowe, wielokanałowe oparte na ścianach pełnią rolę tarcz usztywniających cały budynek i przenoszących siły poziome na nośne układy (ściany) usztywniające.

Projektowane roboty budowlane dotyczą ocieplenia budynku zatem nie wpłyną na zmianę zagospodarowania działki.                                                                      
               

Informuje się, Ŝe istnieje moŜliwość zastosowania innych materiałów równowaŜnych w stosunku do uŜytych w dokumentacji termomodernizacji, przy 
zachowaniu 

minimalnych wymaganych parametrów technicznych, zgodnie z poniŜszym wyszczególnieniem:                                                                                                       
                                                                                                      

1) Farba gruntująca pod wyprawę elewacyjną cienkowarstwową z tynku mineralnego;

Dane techniczne:

- Baza: wodna dyspersja Ŝywic syntetycznych z wypełniaczami mineralnymi,

- Gęstość: ok.1,5 kg/dm3,

- Temperatura stosowania: od 0°C do +20°C,

- Czas schnięcia: ok. 12 godz.,

- ZuŜycie: od 0,2 do 0,5 l/m2 w zaleŜności od równości i nasiąkliwości podłoŜa,

- Wyrób winien posiadać aprobatę techniczną Instytutu Techniki Budowlanej.

2) Preparat przeciwgrzybowy do podłoŜy mineralnych;

Dane techniczne:

- Baza: roztwór biocydów organicznych,

- Gęstość: ok. 1,0 kg/dm3,

- Proporcje mieszania koncentratu: od 2 l do 5 l wody   na 1 l preparatu,

- Temperatura stosowania: od +5°C do +25°C,

- Czas schnięcia: ok. 4 godz.,

- Orientacyjne zuŜycie:

- roztwór 1:2 od 0,08 do 0,09 l/m2,

- roztwór 1:5 od 0,03 do 0,05 l/m2,

- preparat gotowy do uŜycia od 0,06 do 0,07 l/m2,

- Wyrób winien posiadać atest Państwowego Zakładu Higieny.

3) Preparat gruntujący i wzmacniający podłoŜe pod ocieplenie metodą lekką-mokrą;

Dane techniczne:

- Baza: wodna dyspersja Ŝywic syntetycznych,

- Gęstość: ok.1,0 kg/dm3,

- Temperatura stosowania: od +5°C do +25°C,

- Czas schnięcia: ok. 4 godz.,

- ZuŜycie: od 0,1 do 0,5 l/m2 w zaleŜności od równości,

- Wyrób winien posiadać ocenę higieniczną Państwowego Zakładu Higieny.

4) Sucha mieszanka tynku na spoiwie mineralnym;

Dane techniczne:

- Baza: mieszanka cementowo-wapienna z wypełniaczami   mineralnymi i modyfikatorami,

- Gęstość nasypowa: ok.1,4 kg/dm3,

- Proporcje mieszania: 5,0÷5,5 l wody na 25 kg,

- Temperatura stosowania: od 0°C do +20°C,

- Czas zuŜycia: ok. 90 min.,

- Przyczepność:

  do betonu >0,5 MPa,

  do styropianu >0,1 MPa (rozerwanie w warstwie   styropianu),

- Orientacyjne zuŜycie: mocowanie płyt: ok. 5,0 kg/m2,

- Wyrób winien posiadać wymagane dokumenty uprawniające do   stosowania.

5) Zawór termostatyczny, grzejnikowy o średnicy 15mm;

Dane techniczne:

- średnica 15mm,  1/2 ”

- zawór z bezstopniowa ukrytą nastawą wstępną;

- figura prosta lub kątowa,
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- przyłącze grzejnikowe z uszczelnieniem stoŜkowym,

- maks. temperatura robocza 120 stopni C;

- maks. ciśnienie robocze 10 bar;
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Nr Podstawa Opis robót Jm Ilość

Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 2 w Końskich
1  Roboty budowlano - remontowe

1 KNR 4-01w
0701/02

Odbicie tynków wewn. z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o pow. odbicia do 5 
m2 - odbicie zmurszałych i odspojonych tynków na ścianach zewnętrznych

m2 410,540

2 KNR 4-01w
0726/01

Uzupełnienie tynków zewnętrznych zwykłych kategorii III o podłoŜach z cegły, pustaków ceramicznych, gazo-i 
pianobetonów o pow. do 1 m2 w 1 miejscu - uzupełnienie miejsc po skutych tynkach

m2 410,540

3 KNR 4-01w
0353/13

Wykucie z muru kratek wentylacyjnych,drzwiczek

szt. 124,000

4 KNR 4-01w
0324/02

Obsadzenie kratek wentylacyjnych w ścianach z cegieł

szt. 124,000

5 KNR 4-01
0212/04

Rozbiórka betonowych czapek kominowych

m2 28,200

6 KNR 2-02
0122/01

Kominy z cegły wieloprzewodowe - nadmurowanie o 50 cm

28,2*0,5 m3 14,100

razem m3 14,100

7 KNR 4-01
0201/10

Deskowanie konstrukcji betonowej lub Ŝelbetowej czapek kominowych

m 32,600

8 KNR 4-01
0203/13

Uzupełnienie zbrojonych czapek kominowych z betonu monolitycznego

m2 28,200

9 KNR 4-04
0102/02

Rozebranie murów z  cegły na zaprawie cementowo-wapiennej powyŜej poziomu terenu - wsyp do kondygnacji 
piwnic

0,75 m3 0,750

razem m3 0,750

10 KNR 4-01
0304/01

Zamurowanie otworu wsypu do kondygnacji piwnic w ścianach z cegły na zaprawie cementowo-wapiennej

0,2 m3 0,200

razem m3 0,200

11 KNNR 3
0607/03

Malowanie dwukrotne z przetarciem i przygotowaniem powierzchni tynków zewnętrznych farbą emulsyjną - 
powierzchnia pozioma schodków zewnętrznych do wejść w elewacji frontowej

11 m2 11,000

razem m2 11,000

2  Wymiana stolarki okiennej oraz przeszkleń z luksferów na stolarkę okienną
12 KNR 4-01

0348/02
Rozebranie przeszkleń z luksferów - analogia

2,4*2,9*5 m2 34,800

razem m2 34,800

13 KNR 0-19
1023/04

MontaŜ okien stałych, nie uchylnych, nie rozwieralnych, jednodzielnych o powierzchni ponad 1,0m2 wraz z 
obróbką osadzenia (dolna część obecnych przeszkleń klatki schodowej)

10*1,2*1,45 m2 17,400

razem m2 17,400

14 KNR 0-19
1023/10

MontaŜ okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych o powierzchni do 2,5m2 wraz z obróbką 
osadzenia (górna część obecnych przeszkleń klatki schodowej)

10*1,2*1,45 m2 17,400

razem m2 17,400

15 KNNR 3
0703/04

Wymiana krat dla okien podsufitowych w sali sportowej

6*2,4*0,95 m2 13,680

razem m2 13,680

16 KNR 0-19
0929/10

Wymiana okien zespolonych rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych na okna z PCW o 
powierzchni do 2,5m2 wraz z obróbką osadzenia dla okien podsufitowych w sali sportowej

(6+1)*2,4*0,95 m2 15,960

razem m2 15,960

17 KNNR 3
0607/05

Obróbki blacharskie podokienników - parapety zewnętrzne

7*2,4*0,25 m2 4,200

razem m2 4,200

18 KNR 2-02
0923/04

Spadki pod obróbki blacharskie z zaprawy

2,4*6*0,25 m2 3,600

razem m2 3,600

3  Roboty ślusarsko-malarskie
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19 KNR 4-01
1211/08

Opalanie farby olejnej z powierzchni metalowych o powierzchni ponad 0,50m2 - balustrady zewnętrzne

18*0,05 m2 0,900

razem m2 0,900

20 KNR 4-01
1212/05

Malowanie dwukrotne krat w oknach sali sportoweji oraz balustrad z prętów prostych

18*0,05+2,88 m2 3,780

razem m2 3,780

21 KNR 2-02
1213/01

Drabiny wewnętrzne pionowe o długości do 3m

3 m 3,000

razem m 3,000

22 KNR 2-02
1510/05

Malowanie dwukrotne farbą olejną lub ftalową (syntetyczną)  drzwi, drzwiczek i elementów pełnych o 
powierzchni ponad 0,50m2, bez szpachlowania

8 m2 8,000

razem m2 8,000

4  Ocieplenie ścian zewnętrznych poniŜej poziomu terenu
23 KNR 4-01

0101/03
Zerwanie nawierzchni z płyt chodnikowych - rozebranie opaski betonowej wokół budynku z płyt chodnikowych

m2 216,150

24 KNR 4-01
0102/02

Wykopy wąskoprzestrzenne,nieumocnione o szer.dna do 1.5 m i głębok.do 1.5 m w gr.kat. III

186.13*1.5*0,5 m3 139,598

razem m3 139,598

25 KNR 0-17
2608/01

Przygotowanie podłoŜa pod ocieplenie metodą lekką-mokrą - oczyszczenie mechaniczne i zmycie

m2 297,200

26 KNR 0-17
2608/02

Przygotowanie podłoŜa pod ocieplenie metodą lekką-mokrą - impregnacja grzybobójcza jednokrotnie CT 99  
lub równowaŜnym

m2 297,200

27 KNR 0-17
2608/04

Przygotowanie podłoŜa pod ocieplenie metodą lekką-mokrą - gruntowanie preparatem wzmacniającym CT 17 
dwukrotnie lub równowaŜnym

m2 297,200

28 KNR 0-17
2608/05

Sprawdzenie przyczepności zaprawy klejącej do podłoŜa

297.20 m2 297,200

razem m2 297,200

29 KNR 2-02w
0606/02

Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej - ściany fundamentowe, dwukrotnie
- analogia

m2 297,200 x2

30 KNR 0-17
2609/01

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi o grubości 12 cm metodą lekką-mokrą przy uŜyciu 
gotowych zapraw klejących - przyklejenie płyt styropianowych do ścian- analogia dla płyt z polistyrenu 
ekstrudowanego odmiany 500 (XPS 50)

m2 297,200

31 KNR 0-17
2609/04

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą przy uŜyciu gotowych zapraw 
klejących - przymocowanie płyt styropianowych za pomocą dybli plastikowych do ścian z cegły

297.20*6 szt. 1.783,200

razem szt. 1.783,200

32 KNR 4-01w
0105/02

Zasypanie wykopów ziemią z ukopów oraz z przerzutem ziemi na odległość do 3 m i ubiciem warstwami co 15 
cm w gr.kat. III

186.13*1.5*0.5 m3 139,598

razem m3 139,598

33 KNR 2-31
0105/03

Podsypka piaskowa z zagęszczeniem mechanicznym - 3 cm grub.warstwy po zagęszcz.

m2 216,150

34 KNR 2-31
0105/04

Podsypka piaskowa z zagęszczeniem mechanicznym - za kaŜdy dalszy 1 cm grub.warstwy po zagęszcz.-dalsze 2
cm

m2 216,150 x2

35 KNR 2-31
0511/02

Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grub. 6 cm o szer. 1 m na podsypce cementowo-piaskowej z 
zabezpieczeniem obrzeŜem betonowym

m2 216,150

5  Ocieplenie ścian zewnętrznych powyŜej poziomu terenu
36 KNR 0-17

2608/01
Przygotowanie podłoŜa pod ocieplenie metodą lekką-mokrą - oczyszczenie mechaniczne i zmycie

118,10+1473,60+181,80 m2 1.773,500

razem m2 1.773,500

37 KNR 0-17
2608/02

Przygotowanie podłoŜa pod ocieplenie metodą lekką-mokrą - impregnacja grzybobójcza jednokrotnie CT 99  
lub równowaŜnym

118,10+1473,60+181,80 m2 1.773,500

razem m2 1.773,500
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38 KNR 0-17
2608/03

Przygotowanie podłoŜa pod ocieplenie metodą lekką-mokrą - gruntowanie preparatem wzmacniającym CT 17 
jednokrotnie  lub równowaŜnym

118,10+1473,60+181,80 m2 1.773,500

razem m2 1.773,500

39 KNR 0-17
2608/05

Sprawdzenie przyczepności zaprawy klejącej do podłoŜa

m2 88,675

40 KNR 0-17
2609/08

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą przy uŜyciu gotowych zapraw 
klejących - montaŜ listwy cokołowej

6.52+2.48+0.52+2.48+0.52+2.48+0.52+2.48+0.52+2.48+0.52+2.48+0.52+2.48+0.52+2.48+0.52+2.48+0.52+
2.48+0.52+2.48+0.52+2.48+0.52+2.48+0.52+2.48+0.52+2.48+0.52+2.48+0.52+2.48+0.76+2.48+0.63+0.57+
4.11+0.57+0.63+2.48+0.52+2.48+0.52+2.48+0.52+2.48+1.93+1.01+3.55+5.61+15.45+5.42+15.73+5.42+8.7
+17.76+17.02+7.32+33

m 216,150

razem m 216,150

41 KNR 0-17
2609/01

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą przy uŜyciu gotowych zapraw 
klejących - przyklejenie płyt styropianowych frezowanych do ścian grubość 12 cm

część dydaktyczna    1473,6 m2 1.473,600

razem m2 1.473,600

42 KNR 0-17
2609/01

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą przy uŜyciu gotowych zapraw 
klejących - przyklejenie płyt styropianowych frezowanych do ścian o grubości 12 cm

część hali sportowej    181,8 m2 181,800

razem m2 181,800

43 KNR 0-17
2609/01

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą przy uŜyciu gotowych zapraw 
klejących - przyklejenie płyt styropianowych frezowanych do ścian o grubości 12 cm

część hali sportowej c.d.    118,1 m2 118,100

razem m2 118,100

44 KNR 0-17
2609/05

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą przy uŜyciu gotowych zapraw 
klejących - przymocowanie płyt styropianowych za pomocą dybli plastikowych do ścian z betonu

szt. 10.641,000

45 KNR 0-17
2609/06

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą przy uŜyciu gotowych zapraw 
klejących - przyklejenie jednej warstwy siatki na ścianach

118.10+1473.60+181.80 m2 1.773,500

razem m2 1.773,500

46 KNR 0-17
2609/08

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą przy uŜyciu gotowych zapraw 
klejących - ochrona naroŜników wypukłych kątownikiem metalowym

8*11,8+4*7,2 m 123,200

razem m 123,200

47 KNR 0-17
0926/01

Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego CERESIT  lub równowaŜnego - nałoŜenie na 
podłoŜe farby gruntującej CT 16  lub równowaŜnej- pierwsza warstwa

118.10+1473.60+181.80 m2 1.773,500

razem m2 1.773,500

48 KNR 0-17
0929/03

Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa o fakturze rustykalnej CERESIT CT 68 lub równowaŜnej grubości 2.5 
mm z gotowej suchej mieszanki Ŝywiczno-mineralnej wyk. ręcznie na uprzednio przygotowanym podłoŜu na 
ścianach płaskich i powierzchniach poziomych

118.10+1473.60+181.80 m2 1.773,500

razem m2 1.773,500

6  Ocieplenie ościeŜy okien i drzwi
49 KNR 0-17

2608/01
Przygotowanie podłoŜa pod ocieplenie metodą lekką-mokrą - oczyszczenie mechaniczne i zmycie

ościeŜa o szer. 0,3m    542,308*(0,3/0,4) m2 406,731

razem m2 406,731

50 KNR 0-17
2608/02

Przygotowanie podłoŜa pod ocieplenie metodą lekką-mokrą - impregnacja grzybobójcza jednokrotnie CT 99 lub
równowaŜna

ościeŜa o szer. 0,3m    542,308*(0,3/0,4) m2 406,731

razem m2 406,731

51 KNR 0-17
2608/03

Przygotowanie podłoŜa pod ocieplenie metodą lekką-mokrą - gruntowanie preparatem wzmacniającym CT 17 
jednokrotnie lub równowaŜna

ościeŜa o szer. 0,3m    542,308*(0,3/0,4) m2 406,731

razem m2 406,731

52 KNR 0-17
2609/02

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi frezowanymi FS 15 gr. 3 cm metodą lekką-mokrą przy 
uŜyciu gotowych zapraw klejących - przyklejenie płyt styropianowych do ościeŜy

ościeŜa o szer. 0,3m    542,308*(0,3/0,4) m2 406,731

razem m2 406,731

53 KNR 0-17
2609/05

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą przy uŜyciu gotowych zapraw 
klejących - przymocowanie płyt styropianowych za pomocą dybli plastikowych do ścian z betonu

ościeŜa o szer. 0,3m    (542,308*(0,3/0,4))*6 szt. 2.440,386

razem szt. 2.440,386

54 KNR 0-17
2609/07

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą przy uŜyciu gotowych zapraw 
klejących - przyklejenie jednej warstwy siatki na ościeŜach

ościeŜa o szer. 0,3m    542,308*(0,3/0,4) m2 406,731
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razem m2 406,731

55 KNR 0-17
0926/01

Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego CERESIT lub równowaŜnego - nałoŜenie na 
podłoŜe farby gruntującej CT 16  lub równowaŜny - pierwsza warstwa

ościeŜa o szer. 0,3m    542,308*(0,3/0,4) m2 406,731

razem m2 406,731

56 KNR 0-17
0929/03

Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa o fakturze rustykalnej CERESIT  lub równowaŜny grubości 2.5 mm z 
gotowej suchej mieszanki Ŝywiczno-mineralnej wyk. ręcznie na uprzednio przygotowanym podłoŜu na ścianach
płaskich i powierzchniach poziomych

ościeŜa o szer. 0,3m    542,308*(0,3/0,4) m2 406,731

razem m2 406,731

7  Obróbki blacharskie
57 KNR 4-01

0535/08
Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych,okapów,kołnierzy,gzymsów itp.z blachy nie nadającej się 
do uŜytku

m2 90,988

58 KNR 4-01
0535/08

Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych,okapów,kołnierzy,gzymsów itp.z blachy nie nadającej się 
do uŜytku - demontaŜ parapetów zewnętrznych z blachy nie nadającej ię do uŜytku

m2 904,027

59 NNRNKB
202 0541/02

(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu ponad 25 cm - montaŜ parapetów z blachy
powlekanej w klorze brązwym

m2 904,027

60 NNRNKB
202 0541/02

(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu ponad 25 cm - wykonanie obróbek 
blacharskich z blachy stalowej powlekanej  - boróbki murów ogniowych , okapów itp.

m2 90,988

61 KNR 4-01
0535/04

Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do uŜytku

84,78+84,78+9,0+9,0+24,52+6+18,52+18,52 m 255,120

razem m 255,120

62 KNR 4-01
0535/06

Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do uŜytku

20*11,58 m 231,600

razem m 231,600

63 KNR 2-02
0508/04

Rynny dachowe półokrągłe o śr.15cm - z blachy ocynkowanej/ analaogia - wykonanie rynien z blachy stalowej 
0,5mm powlekanej w kolorze brązowym

84.78+84.78+9.0+9.0+24.52+6+18.52+18.52 m 255,120

razem m 255,120

64 KNR 2-02
0510/03

Rury spustowe okrągłe o śr.12cm - z blachy ocynkowanej/analogia/rury spustowe z blachy stalowej 0,5 mm 
powlekanej w kolorze brązowym

20*11,58 m 231,600

razem m 231,600

8  Ocieplenie dachu
65 KNR 2-02w

0614/01
Izolacje cieplne poziome z kruszyw sztucznych gr. warstwy 29 cm - ocieplenie stropodachu wentylowanego 
przez wdmuchanie w przestrzeń wentylowana granulatu wełny mineralnej (pozycja dla grubości 10cm)

m2 1.651,700

66 KNR 2-02w
0614/02

Izolacje cieplne poziome z kruszyw sztucznych - dodatek za kaŜdy 1 cm gr. ponad 10 cm

m2 1.651,700 x19

67 KNR 4-01
0519/06

Rozbiórka pokrycia z papy na dachach  betonowych - pierwsza warstwa

m2 200,100

68 KNR 4-01
0519/07

Rozbiórka pokrycia z papy na dachach  betonowych - następna warstwa

m2 200,100

69 KNR 0-17
2608/01

Przygotowanie podłoŜa pod ocieplenie metodą lekką-mokrą - oczyszczenie mechaniczne i zmycie

m2 200,100

70 KNR 2-02
0406/05

Ramy górne i platwie,dł.ponad 3m - przekr.poprz.drewna do 180cm2 z tarcicy nasyc. - montaŜ belki drewnianej
o wymiarach 16x16 cm wzdłuŜ okapu budynku z przymocowaniem do połaci dachu

m3 drew. 2,127

71 KNR 2-02w
0608/02

Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych poziome na wierzchu konstrukcji na zaprawie - 
ocieplenie dachu płytami styropianowymi frezowanymi FS20 jednokrotnie laminowanego papą grubości 
2*8=16 cm (część niŜsza budynku)

m2 200,100 x2

72 KNR 2-02w
0504/02

Pokrycie dachów papą termozgrzewalną dwuwarstwowe

m2 200,100

73 KNR 4-01
0901/04

DemontaŜ wyłazu dachowego

3 m 3,000

razem m 3,000
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74 Kalkulacja
indywidualna

MontaŜ wyłazu stropowego 0,80x0,80m
Nr ST: B.08.00.00
Kod CPV: 45211341-1

1 szt 1,000

razem szt 1,000

9  Instalacja odgromowa
75 KNR 4-03

1138/03
DemontaŜ wsporników odstępowych instalacji odgromowej na dachu płaskim na papie na betonie

szt. 96,000

76 KNR 4-03
1139/06

DemontaŜ przewodów uziemiajacych i odgromowych z płaskownika o przekroju do 120 mm2 mocowanych na 
wspornikach na ścianie w ciągu pionowym

16*11,30 m 180,800

razem m 180,800

77 KNR 4-03
1137/03

DemontaŜ wsporników instalacji odgromowej i uziemiającej ze ściany betonowej

12*4 szt. 48,000

razem szt. 48,000

78 KNR 4-03
1139/03

DemontaŜ przewodów uziemiajacych i odgromowych z pręta o przekroju do 120 mm2 mocowanych na 
wspornikach na ścianie w ciągu poziomym

82,13*2+12,52+4,0*2+9,31*2+82,13+68 m 353,530

razem m 353,530

79 KNR 4-03
1140/05

DemontaŜ przewodów uziemiających i odgromowych z płaskownika lub pręta mocowanych na dachu płaskim (
demontaŜ zwodów z komina i innych urządzeń)

15*2,5 m 37,500

razem m 37,500

80 KNR 5-08
0619/02

MontaŜ złączy do rynny spadowej na ścianie w instalacji uziemiającej i odgromowej

szt. 48,000

81 KNR 5-08
0604/03

MontaŜ zwodów poziomych nienapręŜanych z pręta o śr.do 10mm na dachu płaskim pokrytym papą na betonie 
kominy i inne urządzenia

m 37,500

82 KNR 5-08
0606/01

MontaŜ zwodów poziomych napręŜanych z pręta o śr.do 10mm na uprzednio zainstalowanych wspornikach na 
dachu płaskim

82,13*3+12,52+12,52+5,27+7,76+4,4*2+9,37+62 m 364,630

razem m 364,630

83 KNR 5-08
0606/03

MontaŜ zwodów pionowych napręŜanych z pręta o śr.do 10mm na uprzednio zainstalowanych wspornikach na 
ścianie

11,30*15 m 169,500

razem m 169,500

84 KNR 5-08
0601/02

MontaŜ wsporników naciągowych z jedną złączką przelotowa napręŜ.na ścianie z betonu

szt. 64,000

85 KNR 5-08
0601/05

MontaŜ wsporników naciągowych z jedną złączką przelotowa napręŜ.na dachu betonowym krytym papą lub 
blachą

64*3 szt. 192,000

razem szt. 192,000

86 KNR 5-08
0618/01

Łączenie pręta o śr.do 10mm na dachu za pomoca złączy skręcanych uniwersalnych krzyŜowych

64*5 szt. 320,000

razem szt. 320,000

87 KNR 5-08
0619/06

MontaŜ złączy kontrolnych z połączeniem drut-płaskownik w instalacji uziemiającej i odgromowej

szt. 35,000

88 KNR 4-03
1205/03

Pierwszy pomiar instalacji odgromowej

pomiar. 1,000

89 KNR 4-03
1205/04

Następny pomiar instalacji odgromowej

pomiar. 1,000 x35

10  Instalacja CO
90 KNR 4-02w

0512/03
DemontaŜ zaworu przelotowego o śr. 15-20 mm - demontaŜ zaworu grzejnikowego o śr. 15 mm

szt. 174,000

91 KNR 2-15w
0412/02

Zawory grzejnikowe o śr. nominalnej 15 mm - montaz zaworów termostatycznych

szt. 174,000

92 KNR 2-15w
0412/02

Zawory grzejnikowe o śr. nominalnej 15 mm - montaŜ głowic termostatycznych

szt. 174,000
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93 Analiza
własna

MontaŜ automatyki pogodowej

kpl. 1,000

94 KNR 2-15
0512/01

Płukanie instalacji c. o. -analogia

piwnica+parter    10+55+18 urządzeń 83,000

I piętro    6+56 urządzeń 62,000

II piętro    56 urządzeń 56,000

razem urządzeń 201,000

11  Instalacja wentylacji w sali sportowej
95 KNNR 3

0303/01
Przebicia w ścianach z betonu komórkowego na zaprawie wapiennej i cementowo-wapiennej

0,015*4 m3 0,060

razem m3 0,060

96 Analiza
Własna

MontaŜ wentylatora promieniowego w ścianie bezpośrednio nad oknami w sali gimnastycznej o wydajności do 
270m3/h

4 szt 4,000

razem szt 4,000

97 KNNR 5
0204/02

Układanie przewodów wtynkowych o łącznym przekroju Ŝył do 7,5mm2 na podłoŜu innym niŜ betonowe

40 m 40,000

razem m 40,000

98 KNNR 5
0301/10

Przygotowanie podłoŜa pod osprzęt instalacyjny - mocowanie osprzętu na zaprawie cementowej lub gipsowej z 
wykonaniem ślepych otworów w gazobetonie

4 szt 4,000

razem szt 4,000

99 KNNR 5
0306/05

MontaŜ na tynku do przygotowanego podłoŜa przycisku 1-biegunowego

4 szt 4,000

razem szt 4,000

12  Rusztowania
100 KNR 2-02w

1603/02
Rusztowania zewnętrzne rurowe o wys. do 15 m

m2 3.134,590

101 NNRNKB
202 1622a/01

(z.VIII) Osłony z siatki na rusztowaniach zewnętrznych

m2 3.134,590

13  Roboty Porządkowe
102 KNR 4-04

1101/02
Transport gruzu z terenu rozbiorki przy recznym zaladowaniu i wyladowaniu samochodem skrzyniowym na 
odleg.do 1 km

m3 32,000

103 KNR 4-04
1101/05

Transport gruzu z terenu rozbiorki przy recznym zaladowaniu i wyladowaniu samochodem ciezarowym - dod.za
kazdy nast.rozp. 1 km

m3 32,000 x15

104 Analiza
Własna

Utylizacja papy

m3 18,000


